Zalgcznik nr 2 do SIWZ

Umowa nr 1/A/2013

(wzér)
zawarta w dniu ............ 2013 r. pomigdzy:

Gdanska Infrastruktura Spoleczna Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku (80-247), ul. Sobotki 9 wpisana do
Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc
VII Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem 0000261232, NIP 957-094-64-05, REGON: 220270440,
o kapitale zaktadowym 58.238.000 zt w catosci wptaconym, reprezentowang przez:

Aleksandre Krzywosz - Prezesa Zarzadu

zwanym w tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a

REGON, NIP

A3 (16 V41 o3 OO U USRS S
reprezentowanym przez:

dZ1a1aj3Ca NA POASTAWIE ....eouvieiiieiietierie ettt ettt ettt et et e et e et et e be e beesreenbee e
zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia (symbol sprawy
1/A/2013) w trybie przetargu nieograniczonego o ktérym mowa w art. 39 ustawy ,,Prawo Zamoéwien
Publicznych” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

a) projekty budowlane i wykonawcze wiclobranzowe zespotu budynkéw mieszkalnych przy ul.
Madalinskiego na dziatce nr 1253 obreb nr 303 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, umozliwiajace
etapowg realizacj¢ robot budowlanych,

b) sprawowanie nadzoréw autorskich nad robotami wykonywanymi wedtug sporzadzonej dokumentacji
projektowej w zakresie okreslonym prawem budowlanym, prawem autorskim i niniejsza umowa, przez
autorow poszczegodlnych branz wystepujacych w opracowaniach wykonanych na podstawie niniejszej
umowy.

Szczegotowy zakres robot okresla § 2 i 3 umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do przeniesienia na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa powyzej w § la niniejszej umowy w sposéb i na zasadach okreslonych
w tresci niniejszej umowy.

N

§2
Zakres prac
(dokumentacja projektowa)
1. Szczegbdtowy zakres prac obejmuje:
1.1 Wykonanie dokumentacji projektowej w nastepujacym zakresie:

a) koncepcja architektoniczna wraz z propozycjami lokalizacji budynkow mieszkalnych przy ul.
Madalinskiego na dzialce nr 1253 obrgb nr 303 oraz rozmieszczeniem lokali mieszkalnych w
poszczego6lnych budynkach musi by¢ wykonana w maksymalnym terminie 21 dni od dnia podpisania
umowy, co najmniej w 3 wariantach, ktore bedg uzgadniane z Zamawiajgcym. Wybrany do realizacji
wariant podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przy czym strony ustalaja, iz w ramach realizacji



niniejszej] umowy pierwszenstwo przed wizjg artystyczng Wykonawcy bedg mialy oczekiwania
Inwestora,

b) uzyskanie wszelkich materiatlow, ekspertyz i opinii niezb¢dnych do prawidlowego wykonania
przedmiotu zaméwienia i prawidlowej realizacji inwestycji na tej podstawie, w szczegolnosci: badania
geotechniczne, badania gruntu pod katem jego zanieczyszczenia, uzgodnienia, opinie, ekspertyzy,
analizy, itp Zamawiajacy posiada mape do celow projektowych z dnia 23.04.2013 r. Ewentualna
aktualizacja mapy nalezy do obowiazkow Wykonawcy,

C) na podstawie zatwierdzonej koncepcji nalezy wykonaé projekt zagospodarowania terenu oraz projekty
budowlane umozliwiajace uzyskanie przez Zamawiajacego decyzji ,,pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych”,

d) na podstawie wykonanych projektéw budowlanych nalezy wykonaé projekty wykonawcze we
wszystkich branzach, tj. projekty architektoniczne, konstrukcyjne, drogowe, sanitarne i elektryczne w
zakresie uzbrojenia terenu oraz instalacji wewngtrznych budynkow dla catego zakresu robot
budowlanych,

€) sposob zaopatrzenia budynkéw w ciepto musi by¢ zaprojektowany zgodnie z art. 7b ustawy ,,Prawo
energetyczne” (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 33 ustawy
»Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami),
wynikajacych z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr 94, poz.
551).

1.2 Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.3 Wykonanie przedmiaréw robot.

1.4 Wykonanie kosztorysow inwestorskich.

1.5 Wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6 Wykonanie charakterystyk energetycznych budynkow.

1.7 Uzgodnienie dokumentacji w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w

szczegoOlnosci z:

e dostawcami mediow (gestorami sieci) — energii elektrycznej, gazu, wody, ciepta, itp.

e rzeczoznawca ds. ppoz., bhp i sanepidem,

e Zarzadem Drog i Zieleni w Gdansku w zakresie robot drogowych,

e dokumentacja musi uzyska¢ uzgodnienie Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Gdansku.

1.8 Przygotowanie i ztozenie na podstawie pelnomocnictwa wniosku do Wydziatu Urbanistyki, Architektury i
Ochrony Zabytkow Urzedu Miejskiego w Gdansku wraz z wszystkimi wymaganymi zalgcznikami
umozliwiajacego uzyskanie przez Zamawiajacego decyzji pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych.

1.9 Ogoblny zakres prac projektowych oraz wstgpne dane do projektowania przedstawione sa w ,,Analizie
chtonnosci zagospodarowania terenu pod budownictwo komunalne wraz z infrastrukturg towarzyszaca”,

opracowanej przez PRO INVEST Sp. z 0.0. 81-854 Sopot, ul. Niepodlegtosci 670A w lutym 2013 r.

stanowigcej Zatacznik nr 1 do umowy i obejmujace;j:

a) wypis i wyrys z planu miejscowego - zatacznik nr 1.1,

b) plan zagospodarowania przestrzennego trasy P-P— zatgcznik nr 1.2,

C) pismo ZDiZ — zatacznik nr 1.3,

d) opis do analizy chtonnosci— Zatacznik nr 1.4,

e) zagospodarowanie terenu- rys. Al — zatacznik nr 1.1a,

f) rzut piwnicy - rys. A2 — zatacznik nr 1.1b,

g) rzut parteru - rys. A3 — zatacznik nr 1.1c,

h) rzut pietra 3 - rys. A4 — zatacznik nr 1.1d,

i) rzut piwnicy - rys. A5 — zalacznik nr 1.1e,

J) rzut parteru - rys. A6 — zatacznik nr 1.1f,

K) rzut pigtra 3 - rys. A7 — zalacznik nr 1.1g,

1) przekroj A-A -rys. A8 — zatacznik nr 1.1h,

m) elewacje - rys. A9 — zatacznik nr 1.11,

n) elewacje - rys. A10 — zalacznik nr 1.1j,

0) wizualizacja 1 — zatacznik nr 1.1k,

p) wizualizacja 2 — zatacznik nr 1.11,

Q) warunki techniczne przytgczenia GIWK - zatgcznik nr 1.5,

r) warunki Gdanskie Melioracje - zatacznik nr 1.6,

s) opis do koncepcji sieci i przytaczy— Zatacznik nr 1.7,

t) zagospodarowanie terenu - rys. S1 — zatacznik nr 1.7a,
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aa)

2. Projekty o ktorych mowa w § 1 pkt 1 lit. a powinien uwzglgednia¢ mozliwos¢ realizacji inwestycji etapami,
ktorych zakres zostanie doprecyzowany pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na etapie wykonywania
koncepcji architektonicznej.

koncepcja ucieptownienia budynkow — zatacznik nr 1.8,

zagospodarowanie terenu sieci i przytacza gazowe rys. SG1 — zatgcznik nr 1.8a,
zagospodarowanie terenu sieci i przytacza cieptownicze rys. SC1 — zatacznik nr 1.8b,
warunki przylaczenia PSG - zatacznik nr 1.9,

warunki przytagczenia GPEC - zalacznik nr 1.10,

instalacje elektryczne i stabopradowe — zatacznik nr 1.11,

warunki przytaczenia ENERGA - zatacznik nr 1.12.

§3

Zakres prac nadzér autorski

1. Nadzér autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pelnieniem
nadzoru autorskiego, w tym w szczegdlnos$ci:

a)
b)

c)

d)

f)
9)
h)

stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacja
projektowa,

biezace wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwiazan,

uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca robot mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatow i
konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany do projektu
budowlanego, wymagajacej uzyskania nowych decyzji administracyjnych lub zmiany
dotychczasowych,

uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
uczestnictwo w odbiorach robot zanikajacych oraz przy odbiorze koncowym, préobach instalacji,
procedurach rozruchu itp.,

oceng wynikow szczegdblowych badan materiatow 1 konstrukcji w zakresie zgodnosci z
rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami,

udzial w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowych zdolnosci
uzytkowych poszczegolnych obiektow budowlanych i calej inwestycji,

nadzor autorski obejmowac bedzie wszystkie etapy realizacji. Strony po opracowaniu i zatwierdzeniu
koncepcji ustalg harmonogram nadzor6w autorskich nad poszczegdlnymi etapami.

§4

Obowiazki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

dostarczenia na zadanie Wykonawcy dokumentow i upowaznien (pelnomocnictw) niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy,

przekazania Wykonawcy po podpisaniu umowy posiadanej mapy do celéw projektowych z dnia
23.04.2013 .

terminowego przystapienia do dokonywania odbioru przedmiotu umowy,

przedstawienia uwag i propozycji zmian w dokumentacji w ciagu 14 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce kompletu dokumentacji w celu zaopiniowania,

przekazania Wykonawcy danych podmiotu, ktéry w imieniu Zamawiajacego bedzie sprawowat nadzor
nad realizacjg prac projektowych, a nastgpnie podczas realizacji rob6t budowlanych bedzie sprawowat
nadzor inwestorski, tzw. Inzyniera Kontraktu.

a)
b)

§5
Obowiazki Wykonawcy
(dokumentacja projektowa)

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonania prac bedacych
przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczeg6lnosci do:
a) wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 zgodnie z warunkami przetargu okre§lonymi w

specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, zaleceniami Zamawiajgcego, zasadami wspolczesnej
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b)

d)

f)

9)

h)

)

wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami

(panstwowymi, zaktadowymi) i rysunkami normatywnymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,

Scistej wspolpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnienia wszelkich

wymogow procesu projektowania okreslonego przepisami prawa,

wyznaczenia do wykonywania prac projektowych osob wskazanych w ofercie Wykonawcy. Zmiana

osob, o ktérych mowa powyze] w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie

wtedy, gdy kwalifikacje 1 dos§wiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym

zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Zaakceptowana przez Zamawiajacego
zmiana 0soby, o ktorej mowa powyzej winna by¢ potwierdzona pisemnie w formie aneksu do niniejszej
umowy,

uzyskania wszelkich materiatow, opinii i ekspertyz niezbednych do realizacji zamowienia jak badan

geotechnicznych, badan gruntu pod katem jego zanieczyszczenia, uzgodnien, opinii, ekspertyz, analiz,

itp. wilasnym staraniem w ramach wynagrodzenia umownego, W tym ewentualne wykonanie
aktualizacji mapy do celow projektowych,

uzgodnienia z Zamawiajacym przed rozpoczg¢ciem projektowania Wymagan gestorow sieci uzbrojenia

podziemnego, zgtoszonych do uwzglednienia w dokumentacji technicznej a wykraczajacych poza

zakresy wynikajace z kolizji uzbrojenia z uktadem projektowanym,

uzyskania wszelkich niezbgdnych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, umozliwiajacych

przygotowanie i zlozenie na podstawie pelmomocnictwa prawidlowego wniosku o pozwolenie na

budowe oraz umozliwiajacych rozpoczecie i prawidtowa realizacje robot budowlanych,

sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza architektoniczna,

warunkami technicznymi oraz powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z
pozn. zm),

e Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z p6zn. zm.), ktéra okresla, ze dokumentacja projektowa winna uwzgledniac jej przepisy
w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym przypadku oznacza to, ze opis przedmiotu
zamowienia nie moze by¢ sporzadzony w sposob, ktory mogtby utrudnia¢ uczciwa konkurencje,
np. poprzez wskazanie znakow towarowych, patentow lub w inny sposoéb wskazujacy pochodzenie
urzadzen, materiatow, itd.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462
z pozn. zm.), w wersji obowigzujacej na dzien ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430),

e iinnymi aktami prawnymi niezbednymi do prawidtowego wykonania zamowienia.

umieszczenia w dokumentacji projektowej na stronie tytutowej, przekrojach i planach sytuacyjnych

danych inwestora oraz wskaza¢ na stronie tytutowej numery dziatek objetych opracowaniem,

umieszczenia w projekcie budowlanym:

e  wypisow i map z ewidencji gruntow,

e wykazow dziatek na ktorych beda realizowane projektowane roboty wraz z wykazem
nazw/nazwisk wilascicieli z adresami,

o wykazéw sgsiadujacych z miejscem prowadzenia robot dziatek wraz z wykazem nazwisk/nazw
wilascicieli z adresami,

e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

zaopatrzenia dokumentacji w oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji i zgodnosci

przedmiarow robodt z rozwigzaniami technicznymi,
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K)

m)

p)

Wykonawca oprawi projekt budowlany oraz wykonawczy w teczki o oktadkach sztywnych. Wyklucza
si¢ oprawy grzebieniowe. Odbitki planéw sytuacyjnych muszg by¢ wykonane na papierze
swiattoczutym lub w postaci wyplotu komputerowego,

przygotowania opracowan projektowych z kazdej branzy w ten sposob aby zawieraly one wszystkie

uzgodnienia (jak w projekcie budowlanym). Wszystkie zataczniki opracowan, stanowigce Kopie

dokumentow, musza posiada¢ po§wiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem,

sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.), ktére z

uwzglednieniem etapowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e musza by¢ wykonane dla wszystkich branz,

e musi by¢ jednoznacznie okreslony przedmiot robdt objetych dokumentacjg projektowa oraz musza
by¢ przedstawione konkretne rozwigzania pod katem wymagan jakos$ciowych, materialowych,
sprzetu 1 maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot, warunkéw i kolejnosci
technologicznej wykonania robdt, obmiaréw robét i ptatnosci za roboty,

e nie wolno uzywa¢ nazw wlasnych materiatow i urzadzen oraz nazw producentow dla
proponowanych materialow 1 urzadzen oraz takich opisow, ktore moglyby jednoznacznie
wskazywa¢ producenta, natomiast materiaty oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy
opisywac parametrami technicznymi,

e musza byc¢ Scisle powigzane z przedmiarami robot, gdyz maja stanowi¢ podstawe do sporzadzenia
przedmiaréw robo6t i musza zawiera¢ okreslenie zakresu prac.

sporzadzenia przedmiarow robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych (Dz. U. Nr

130 poz. 1389), ktére z uwzglednieniem etapowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e winny stanowi¢ opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdélowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci przedmiarowych robot podstawowych,

e ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w
dokumentacji projektowej, wylacznie w sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach
technicznych,

e przedmiary robot nalezy opracowac¢ odrebnie dla poszczegdlnych branz i rodzajow robét oraz jako
jednolita catlos¢ dla zadania,

e musza obejmowac zestawienie wszystkich robdt i czynnosci wynikajacych z projektow oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

e w przypadku opracowania przedmiaréw robét dla branz: elektryczna, wod.-kan., cieptownicza,
teletechniczna, sanitarna, gazowa, nalezy je wykona¢ z podziatem na platnikow zgodnie z Ustawg z
dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (art. 32, art. 39),

e w przedmiarach rob6t nie wolno uzywa¢ nazw wilasnych materialow 1 urzadzen oraz nazw
producentow dla proponowanych materiatéw i urzadzen oraz takich opisow, ktore moglyby
jednoznacznie wskazywac¢ producenta, natomiast materialy oraz urzadzenia proponowane w
dokumentacji nalezy opisywac¢ parametrami technicznymi.

sporzadzenia kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18

maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych (Dz. U. Nr

130 poz. 1389), ktore z uwzglednieniem etapowania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

e musza by¢ sporzadzone odrebnie dla poszczegélnych obiektow, branz i rodzajow oraz gestorow
sieci oraz zawieraC zbiorcze zestawienie kosztow oraz by¢ wykonane na podstawie stawek
roboczogodzin, cen materiatdw wraz z kosztami zakupu, cen pracy sprzetu oraz innych sktadnikow
cenotworczych nie wyzszych niz $rednie wedtug SEKOCENBUD-u, obowigzujacych w okresie
wykonywania dokumentacji.

Wykonawca uwzgledni mozliwosci ujawnienia sie problemow i kolizji w trakcie opracowania

dokumentacji projektowe;j, ktorych rozwigzanie winno nastgpi¢ w ramach przedmiotu zamowienia, tzn,

ze w przypadku wystapienia kolizji uktadu projektowanego z istniejacymi sieciami podziemnymi i

nadziemnymi do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu usunigcia kolizji, bez prawa
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q)

Y

u)

v)

do odrebnego wynagrodzenia,
przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej w formie:
- papierowej:

¢ Projekty budowlane — 7 egzemplarzy,

¢ Projekty wykonawcze — 5 egzemplarzy,

e Przedmiary robot — 4 egzemplarze,

o Kosztorysy inwestorskie — 4 egzemplarze,

o Specyfikacje techniczne — 4 egzemplarze,

o Wizualizacja budynkoéw oraz zagospodarowanie terenu — 3 egzemplarze,

e Pozostale zalgczniki projektow budowlanych i wykonawczych takie jak: uzgodnienia, opinie,
ekspertyzy, analizy, badania itp. — w ilosciach zgodnych z iloscig dokumentacji do ktérych beda
zalaczane

- elektronicznej na ptycie CD-R (lub DVD) w 3 egzemplarzach:

o wizualizacja budynkow oraz zagospodarowanie terenu - format DWG i PDF,

o opisy techniczne projektow wszystkich branz - format PDF i DOC,

e rysunki zamieszczone w projektach wszystkich branz - format DWG i PDF,

e plansze zbiorcze zamieszczone w projektach wszystkich branz - format DWG i PDF,

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - format PDF i DOC,

o przedmiary robot - format XLS i zapisane w programie kosztorysowym dostepnym na rynku
polskim,

o kosztorysy inwestorskie - format XLS i zapisane w programie kosztorysowym dostepnym na rynku
polskim,

o wszystkie dokumenty uzgadniajace, decyzje, opinie itd. majg by¢ zeskanowane w formacie PDF,

e oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji i zgodno$ci przedmiaré6w robot z
rozwigzaniami technicznymi ma by¢ zeskanowane w formacie PDF,

zgtoszenia wykonanej dokumentacji do odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad i brakow w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (w szczegdlnosci btedow polegajacych na niezgodno$ci
przedmiaréw oraz kosztoryséw inwestorskich z projektem),

przekazania dokumentacji w pelnym wymaganym zakresie w celu zapoznania si¢ Zamawiajgcego i
ewentualnego przedstawienia uwag i propozycji zmian. Przekazana dokumentacja powinna by¢ zgodna
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien jej przekazania,

zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi w stanie zupetnym (kompletna punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢).
Wykaz opracowan i pisemne o$wiadczenie stanowi¢ beda integralng cze$¢ przedmiotu umowy,
wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji lub jej elementow na zlecenie Zamawiajacego,
wspOtpracy z Zamawiajacym na etapie ogloszenia przetargu na realizacje inwestycji, czyli udzielania
odpowiedzi na pytania oferentow dotyczacych rozwigzan projektowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich roboét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z zakresu okreslonego w § 2 i obowigzkow Wykonawcy
okreslonych w ust.2.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany wykona¢ opracowania projektowe
nie wymienione w opisie przedmiotu zamoéwienia a zwigzane z wymaganiami jednostek opiniujgcych, nie
wykraczajgce jednak poza przedmiot umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sa niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci z warunkami technicznymi i terenowymi i nie wnosi
zadnych uwag.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catoéci lub czgéci okreslonych w
umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie.
Podwykonawcy beda realizowali nastgpujace czes$ci zamowienia:

nazwa czgs$ci zamowienia



§6
Obowiazki Wykonawcy
(nadzor autorski)
Nadzér petiony bedzie przez caly okres realizacji rob6t budowlanych na kazde wezwanie i zadanie
Zamawiajacego. Zapis § 3 pkt 2 niniejszej umowy stosuje sie.
Podjecie czynno$ci nadzoru oraz jego realizacja kazdorazowo winny nastapi¢ nie pozniej niz w terminie 2
dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiajacego, chyba ze Strony ustalg inny termin przystapienia do jego
realizacji.
W nagtych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego (niezwlocznego)
wezwania Wykonawcy na budowe.
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego zwigzane z realizacja
zadania, o ktorym mowa w § 1 bezposrednio na budowie lub najpdzniej w ciagu 2 dni roboczych.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzanych
do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajacych zgodg
Projektanta na ich wprowadzenie, w formie podpisanych przez projektanta lub projektantow sprawujacych
nadzor autorski:
a) zapiséw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;j,
b) rysunkéw zamiennych lub szkicow, albo zamiennych projektow opatrzonych data, podpisem oraz
informacja jaki element zastepuja,
c) wpisow do dziennika budowy,
d) protokotow lub notatek stuzbowych podpisanych przez Zamawiajacego i Projektanta.
Strony zgodnie ustalaja, iz formg zawiadomienia Wykonawcy o koniecznosci podjegcia czynnosci nadzoru
autorskiego jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiajacego droga telefonicznag,
elektroniczng lub faksem. Osobami upowaznionymi do wezwania Wykonawcy w imieniu Zamawiajgcego
jest rowniez Inzynier Kontraktu, ktorego Zamawiajacy wybierze w oddzielnej procedurze i przed
wprowadzeniem na budowe podaj jego dane.

§7

Terminy realizacji umowy
Termin rozpoczecia realizacji zamowienia ustala si¢ na dzien podpisania umowy.
Termin wykonania dokumentacji projektowej ustala si¢ na ....... dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.
Umowa z Wykonawca w zakresie nadzoru autorskiego wchodzi w zycie w dniu podpisania umowy przez
Zamawiajacego na realizacje robot budowlanych realizowanych na podstawie projektu o ktorym mowa w §
1 ust. 1 lit. a niniejszej umowy.
Zamawiajacy W terminie 7 dni pisemnie poinformuje Wykonawce 0 podpisaniu umowy o realizacji robot
budowlanych i terminie rozpoczecia robdt, celem zapewnienia wlasciwego sprawowania przez niego
nadzoru autorskiego.
Termin zakonczenia nadzoru autorskiego ustala si¢ na dzien uzyskania projektowych zdolnosci uzytkowych
poszczegdlnych obiektow budowlanych i catej inwestycji. Zaktadany termin, do ktoérego beda pelnione
nadzory autorskie to 31.12.2018 r.

§8
Wynagrodzenie
Za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z
art.632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

Warto$€ Netto: ........ccoveeevveeeneeennenn. ZE (STOWIIC ...t et zh)
podatek VAT ........ % W WYSOKOSCI:...oovviciieciieciecee, ZE (STOWNIE: oo zt)
warto$¢ brutto: .........c.ceeenene. ZE (STOWIIE: ottt zh).

Wynagrodzenie platne bedzie w sposob nastepujacy:
a) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust 1 a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysokosci:

warto$€ Netto: ......cceeevereeennes 2 Q3 (0} 4 8 TSRO zt)
podatek VAT ........ % W WYSOKOSCI:...ovevvviieiieeiie e, b2 8 6] (0] 11 TR z})
warto$¢ brutto: .........ceeveenneene. ZE (STOWNIC: .ot e e zh),

co stanowi 80% ceny ryczaltowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie.
b) za wykonywanie prac, o ktorych mowa w § 1 ust 1 b Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art.632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2 1964 r. Nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.) w wysoko$ci:
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10.

11.

12.

warto$¢ netto ................... ZE (SFOWNIE: e zlotych)

VAT o ZE (STOWNIE: ..o ztotych)

warto$¢ brutto ................. ZE (STOWNIE ..ot ztotych)
co stanowi 20% ceny ryczaltowej okre§lonej przez Wykonawce w ofercie. Wynagrodzenie bedzie
wyplacane proporcjonalnie do realizacji poszczegdlnych etapdw realizacji.
Wynagrodzenie okre$lone w ust.1, zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej
umowy, o ktérym mowa w § 1 & przyjmujgcy zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
Wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust.1 tj. ..ccocoeeveviiieeenns zt (stownie
................................................................ zt).
W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wymieniona w § 8 ust. 2 a i b wartos¢
netto zostanie odpowiednio dostosowana do aktualnych stawek podatku VAT w nastepujacy sposob:

wartos¢ brutto
nowa warto$¢ netto = -----======mmmmmmmmmemeeee
1 + nowa stawka VAT

Po wprowadzeniu nowej stawki podatku VAT nowe warto$ci zostang wprowadzone do umowy aneksem.
Z chwila, gdy wynikajace z sumy faktur wynagrodzenie Wykonawcy osiggnie maksymalng wartos¢ umowy
okreslong w § 8 ust. 1, umowa zostaje zakonczona w zakresie finansowym.

§9
Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie prac projektowych nastapi jedng fakturg koncows, po zakonczeniu prac.
Podstawe do rozliczenia prac i wystawienia faktury bedzie stanowit ostateczny protokot zdawczo —
odbiorczy podpisany przez strony umowy — bez zastrzezen wraz z kopig ztozonego wniosku do WUAIOZ
Urzedu Miejskiego w Gdansku o wydanie decyzji pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych.
Faktura za wykonane prace musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od daty ich
odbioru.
Wynagrodzenie za nadzory autorskie bedzie rozliczane proporcjonalnie do stanu zaawansowania
wykonywanych robot budowlanych z uwzglednieniem etapowania.
Ostateczne wynagrodzenie za petnienie nadzorow autorskich, ktorych wartosci nie moga by¢ mniejsze niz
20% warto$ci brutto okreslonych w § 8 ust 2b beda ptatne w ciggu 30 dni po zakonczeniu robot
budowlanych w ostatnim etapie realizacji, potwierdzonych koncowymi protokotami odbioru robot.
Wykonawca poprawi wszystkie zglaszane mu btedy bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za wykonane prace bgdzie ptatne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Za termin zaptaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czg$ci prac podwykonawcom do faktury powinny by¢
zataczone oswiadczenia podwykonawcow, ze ich wynagrodzenia zostaty w catosci zaptacone.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaplaty naleznosci podwykonawcom bezposrednio na ich konto w
czesci przypadajacej podwykonawcom na zasadzie przekazu.
W celu zaplaty naleznosci podwykonawcom bezposrednio przez Zamawiajacego, na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia nastepujacych dokumentow:
a) oswiadczenia Wykonawcy, ze umowa w czg$ci przypadajacej na podwykonawce zostata wykonana
nalezycie i terminowo,
b) protokotu odbioru prac wykonanych przez podwykonawce potwierdzonego pod wzgledem ilosci i
jako$ci oraz terminowosci przez wykonawce oraz zaakceptowanego przez Zamawiajacego,
c) prawidtowej faktury VAT potwierdzonej przez Wykonawce z terminem platnosci nie krotszym niz 30
dni od daty jej ztozenia u Zamawiajacego,
d) upowaznienia Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, na
zasadzie przelewu okreslonego w punkcie 7 niniejszego paragrafu,
e) oswiadczenia podwykonawcy, ze zaptata za fakture wyczerpuje jego roszczenia z tytutu wykonanych
robot,
f) kopie upowaznien udzielonych przez Wykonawce podwykonawcy do odbioru naleznych wynagrodzen
bezposrednio od Zamawiajgcego na zasadzie przekazu.
Zaptata przez Zamawiajacego nalezno$ci podwykonawcy zaliczana jest na poczet calej wartosci
zamowienia.
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13.

14.

15.

no

Zaptata nalezno$ci podwykonawcy nie wylacza ani nie umniejsza zadnych praw Zamawiajgcego,
wynikajacych z zawartej umowy wzgledem Wykonawcy oraz podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca nie ureguluje naleznego podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane
przez nich roboty oraz wystagpi konieczno$¢ ich zaplaty przez Zamawiajacego bezposrednio
podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu nalezno$¢ odpowiadajaca
wysoko$ci §wiadczenia wyptaconego podwykonawcom w terminie 7 dni od dnia dokonania zaptaty na
rzecz podwykonawcy.

W przypadku braku dokonania platno$ci na rachunek bankowy Zamawiajacego naleznos$ci okres$lonej
powyzej Zamawiajacy dokona potracenia z wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy po podpisaniu umowy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych
Zamawiajacego podajac jego dane.
Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza Pana(ig)
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego za  przedmiot  UMOWY,  tf. v zt  (stownie: ...,
............................................................................................................................................................ ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione W formie ............ccccoiiiiiiniiennnn.
najpozniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy begdzie zwracane przez Zamawiajacego w nastgpujacy
Sposob:
- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot
budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
- 30 % wartoS$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady
oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego
whniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie
okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§12

Odbiér prac
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego za wykonanie dokumentacji projektowej bedzie
przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym.
Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych bedzie siedziba Zamawiajacego.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez zamawiajacego wykonania przedmiotu umowy jest protokot
zdawczo — odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
Protokot zdawczo - odbiorczy powinien zawierac, co najmniej:
a) okreslenie przedmiotu odbioru,
b) wymienienie wad,
C) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad,
d) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia prac,
e) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,
f) podpisy 0s6b uczestniczacych.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od
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czynnosci odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenia odpowiedniego terminu na ich usunigcie.

Po bezskutecznym uptywie terminu okreSlonego zgodnie § 10 ust. 5, Zamawiajacy moze od umowy
odstgpi¢ lub powierzy¢ wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad. Usuni¢cie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego uwaza¢ si¢ bedzie date sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzezen.

Z dniem podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego wszelkie prawa autorskie do dzieta okre§lonego
zgodnie z § 1 1 2 umowy przechodza na Zamawiajacego.

§13
Prawa autorskie

Prawa autorskie do dzieta okre§lonego w § 1 ust 1 niniejszej umowy z dniem podpisania protokotu

zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy przechodzg na Zamawiajgcego na nastepujacych polach

eksploatacji:

a) zastosowania przedmiotu umowy o ktorym mowa w §1 ust. 1 lit a do budowy zespotu budynkow
mieszkalnych przy ul. Madalinskiego w Gdansku (dziatka nr 1253, obreb 303) wraz z infrastrukturg
towarzyszaca,

b) wykorzystanie przedmiotu umowy o ktorym mowa w §1 ust. 1 lit. a do prezentowania zamierzenia
inwestycyjnego (przed przystapieniem do realizacji), prezentowania realizacji (po rozpoczgciu robot
budowlanych przed uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie) oraz prezentowania
zakonczonej realizacji (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie).

c) utrwalanie i zwielokrotnianie dzieta,

d) w zakresie rozpowszechniania dzieta w sposob inny niz wyzej wymieniony — wystawienia,
wyswietlenia, odtwarzania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego praw autorskich kazdorazowo na innych

niz wymienione powyzej polach eksploatacji po zaistnieniu takiej potrzeby po stronie Zamawiajacego.

Woynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich, o ktorym mowa powyzej w ust. 1 i 2

niniejszego paragrafu zawiera si¢ w wynagrodzeniu okreslonym w § 8 ust 1.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego Wykonawca wykaze przejscie na Wykonawce praw autorskich do

poszczegdlnych czgsci sktadowych projektu.

Usunigcie wady projektu nie narusza integralnos$ci utworu. Zamawiajacy moze w razie potrzeby zlecic¢

usuniecie wady projektowej osobie trzeciej. W tym zakresie Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do

wykonywania opracowania zaleznego.

§ 14
Rekojmia za wady i Gwarancja jakoSci
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady wykonanych prac o
ktérych mowa w §1 ust. 1 lit a niniejszej] umowy na czas réwny okresowi gwarancji udzielonej przez
Wykonawce w tresci niniejszej umowy.
Termin rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy o ktorym mowa w §1 ust.
1lita.
O wykryciu wady w okresie rekojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce
nie pdzniej niz w terminie 1 miesigca 0d dnia w ktérym Zamawiajacy dowiedzial sie o wadzie.
Zamawiajacy przesle Wykonawcy zawiadomienie okreslajace wade, jej istotnos¢ i proponowany termin
usuniecia.
Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajgc sposob i termin usuniecia wady. Termin ten
nie bedzie dluzszy niz 1 miesiac i nie bedzie kréotszy niz 7 dni..
Wady dokumentacji beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, chyba, ze powstaly z winy
Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu gwarancji jakosci co do jakosci przedmiotu umowy o
ktorym mowa w §1 ust. 1 lit a niniejszej umowy.
Wykonawca w ramach gwarancji jakoSci gwarantuje w szczegolnosci:
a) brak jakichkolwiek niescistosci i dwuznaczno$ci w tresci projektu,
b) zupetnosé projektu,
€) zgodno$¢ pomiedzy czesciami projektu,
10
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d) brak btedow projektowych oraz,

e) zgodno$¢ projektu z przepisami prawa, normami polskimi i europejskimi, zasadami wiedzy techniczne;j.
Gwarancja jakosci udzielana jest na czas realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem niniejszej umowy (§1lust. 1 lit a) — to jest do dnia uzyskania projektowych zdolnos$ci
uzytkowych poszczegdlnych obiektow budowlanych i calej inwestycji, zrealizowanej na podstawie
przedmiotu niniejszej umowy.

Procedura skorzystania z uprawnien z rgkojmi za wady i gwarancji jakos$ci jest nastepujgca: po wskazaniu
przez inzyniera kontraktu lub innego przedstawiciela zamawiajacego wad w dokumentacji projektowej lub
jednocze$nie ze wskazaniem takich wad przedstawiciel zamawiajacego wyznaczy termin dostarczenia
poprawionej dokumentacji nie dtuzszy niz 30 dni i nie krotszy niz 2 dni. W razie potrzeby przedstawiciel
zamawiajacego zorganizuje spotkanie koordynacyjne.

§15
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego
winy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

b) z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego
brutto okre$lonego w § 8 ust. 2 litera a niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia
wyznaczonego na wykonanie pracy do dnia faktycznego odbioru prac bgdacych przedmiotem umowy
bez wad i usterek, jezeli zwloka powstala z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

C) z tytulu nie usunigcia przez Wykonawce usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 1,0%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 litera a niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki,

d) z tytutlu nie usunigcia usterek i wad w okresie r¢kojmi I gwarancji w wyznaczonym terminie w
wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 litera a niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki.

e) za niewypetnianie obowigzkow co do sprawowania nadzoru autorskiego w terminach lub w zakresie
okreslonych w zawiadomieniu, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 w wysokos$ci 300 zt za kazde naruszenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 podpunkt a umowy za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wigce;j
niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

b) =z tytutu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145 ust. 1
ustawy ,,Prawo Zamoéwien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego

wysokos$¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.

§ 16
Wypowiedzenie umowy i odstapienie od umowy
Oprocz przypadkow okreslonych w ksigdze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczagc od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w § 16 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy
za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac
wykonanych do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okreSlonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe¢ w trybie
natychmiastowym.
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7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien
bez ponoszenia skutkow prawnych.

§17
Zmiany w umowie

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okre$lonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Nastepujace postanowienia umowy moga ulec zmianie:

a) przesunicciu moze ulec termin wykonania przedmiotu zaméwienia w zakresie realizacji prac
projektowych,

b) przesunigciu moze ulec termin wykonania przedmiotu zamdOwienia w zakresie realizacji nadzorow
autorskich,

¢) stawka podatku od towardéw i ustug.

4. Zmiany w umowie mogg zosta¢ wprowadzone przy zaistnieniu nastepujacych okolicznosci:

4.1.Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie,

4.2.Zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji i innych podmiotow w szczegdlnosci
gestorow infrastruktury, ktore powodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opoznienie w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznos$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4.3.Wstrzymania realizacji prac przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu tych prac powstatych na
skutek okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

4.4. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w pkt 4.1. — 4.3. termin wykonania
umowy w zakresie prac projektowych moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

4.5. Termin wykonania umowy na nadzory autorskie moze ulec przesunieciu w przypadku zmiany terminow
realizacji robot budowlanych objetych projektami wykonanymi na podstawie niniejszego zaméwienia.

4.6.Zmiana stawki podatku VAT moze nastapi¢ w przypadku zmiany obowiazujacych przepisOw prawnych
okreslonych w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towardéw i ustug, przy czym zmiana taka nie
skutkuje zmiang wartosci brutto wynagrodzenia a prowadzi do przeliczenia nowej warto$ci netto
wynagrodzenia.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 i 4 jest niewazna.

§18
Postanowienia konicowe

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i innych ustaw oraz
przepisow wykonawczych do powyzszych ustaw.

2. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, osob reprezentujacych, numerow telefonow.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany

W niniejszej umowie uwaza si¢ za dorgczone.

Zakazuje si¢ cesji nalezno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

6. Gdanska Infrastruktura Spoleczna Sp. z 0.0. jako podatnik podatku od towardéw i ustug o§wiadcza, ze jest
uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-094-64-05 i upowaznia Wykonawce do jej
wystawienia bez podpisu Zamawiajacego.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw 1 ustug i posiada nr NIP

o &

Umowe sporzagdzono w 2 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajacego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

© x©
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Zatacznik Nr 1 — ,,Analiza chlonno$ci zagospodarowania terenu pod budownictwo komunalne wraz z
infrastrukturg towarzyszaca”, opracowana przez PRO INVEST Sp. z 0.0. 81-854 Sopot,
ul. Niepodlegtosci 670A, luty 2013 r.

Zatacznik Nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia do przetargu publicznego 1/A/2013.

Zatacznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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