Zatacznik do SIWZ
Czesé .....

Umowa nr 1/A/2015

(wzér)
zawarta w dniu .................. 2015 r. pomiedzy:

Gdanska Infrastruktura Spolecznga Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku (80-247), ul. Sobotki 9, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk — Potnoc
VII Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem 0000261232, NIP 957-094-64-05, REGON: 220270440,
o kapitale zaktadowym 62.227.000 zt w calo$ci wplaconym, reprezentowang przez:

Aleksandre Krzywosz — Prezesa Zarzadu

zwang w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

.................................... , prowadzaca/cym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
e "zsiedzibaw ............ .. -ooprzyul. .o , posiadajaca NIP ...-...-
.-.., Regon .........

zwang/nym dalej ,, Wykonawca”.

lub

............................................................................................ , z siedzibg w ............... przy ul.
............................... (....-....)  .......... wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy ...l Woiieiieeenn y eeenes Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ... , o kapitale zakladowym  ...................... ztotych

w cato$ci wptaconym, REGON: .................. GNIP: , reprezentowang przez:

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”, a

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamdwienia (symbol sprawy
1/A/2015) w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z kapitalnym
remontem:
3 lokali mieszkalnych przy ul. Sw. Ducha 31A/35 m 10, Sw. Ducha 31A/35 m 13 i Sw. Ducha 79/81 m 5 w
Gdansku.
2 lokali mieszkalnych przy ul. Sw. Ducha 44/46 m 1 i Ziotnikéw 28/29 m 17 w Gdarisku.
2. Szczegblowy zakres robot okresla § 2.

§2
Zakres robot
1. Szczegbdtowy zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:
1.1 Roboty ogélnobudowlane obejmujace:
a) roboty rozbiorkowe,
b) wykonanie lub uzupetnienie $cianek dziatowych,
c) wykonanie zabudéw z ptyt gipsowo — kartonowych w fazience,
d) wykonanie podbudowy posadzki,
e) wykonanie fragmentéw sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo — kartonowych ma stelazu wraz z
izolacjg sufitu welng mineralna,
f) roboty murarskie,
g) roboty tynkarskie,
h) wykonanie gtadzi gipsowych,
i) roboty malarskie,



j) potozenie paneli podtogowych,
K) montaz listew przypodtogowych,
1) ulozenie oktadzin ceramicznych na podtodze w pomieszczeniach kuchni i tazienki,
m) potozenie tapety dekoracyjnej na odpowiednich $cianach kuchni, korytarza i pokoju,
n) potozenie glazury na $cianach tazienki,
0) montaz lustra na $cianach w pomieszczeniu tazienki,
p) wymiana stolarki drzwiowej w mieszkaniu,
g) wymiana stolarki okiennej wraz z wymiang podokiennikéw wewnatrz i zewnatrz mieszkaniowych,
r) montaz karniszy i galanterii tazienkowe;.
1.2 Roboty sanitarne obejmujace:
a) demontaz starej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazoweyj,
b) montaz nowej instalacji wodociagowej cieplej i zimnej wody oraz kanalizacyjnej,
c) demontaz starego oraz montaz nowego wodomierza,
d) podiaczenie instalacji do podgrzewacza elektrycznego cieptej wody uzytkowe;j,
e) montaz urzadzen sanitarnych oraz osprzetu w tazience i kuchni,
f)  demontaz starych i montaz nowych grzejnikOw wraz zaworami i orurowaniem.
1.3 Roboty elektryczne obejmujace:
a) demontaz starej instalacji elektryczne;j,
b) montaz nowej instalacji elektrycznej z osprzgtem, oprawami oswietleniowymi i domofonem,
C) montaz podgrzewacza elektrycznego cieptej wody uzytkowej,
d) montaz wentylatora fazienkowego.
1.4 Opracowania dokumentacji powykonawczej dla kazdego lokalu mieszkalnego.
2. Szczegbdlowy zakres prac okreslony jest w nastepujacych dokumentach:

a) Projekt aranzacji lokalu mieszkalnego, Gdansk ul. Sw. Ducha 31A/35 m 10, obreb 89, dz. nr 39/3 —

zatgcznik nr 2.

b) Projekt aranzacji lokalu mieszkalnego, ul. Sw. Ducha 31 A/35 m 13, obreb 89, dz. nr 39/3 — zatgcznik

nr3.

¢) Projekt aranzacji lokalu mieszkalnego, ul. Sw. Ducha 44/46 m 1, obreb 89, dz. nr 353/9 — zalgcznik nr

4,
d) Projekt aranzacji lokalu mieszkalnego, ul. Ztotnikéw 28/29 m 17, obreb 89, dz. nr 189 — zalgcznik nr 5.

e) Projekt aranzacji lokalu mieszkalnego, ul. Sw. Ducha 79/81 m 5, obreb 89, dz. nr 202/3 — zatacznik nr

6.
f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Remont mieszkan przy ul. Sw. Ducha 31A/35 m

10, Sw. Ducha 31A/35 m 13, Sw. Ducha 44/46 m 1, Sw. Ducha 79/81 m 5, Zotnikéw 28/29 m 17 w

Gdansku stanowigcych zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.
g) Ofercie Wykonawcy stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) przekazania Wykonawcy po 1 egzemplarzu projektow aranzacji i remontu mieszkan najp6zniej w dniu
podpisania umowy,
b) dostarczenia Wykonawcy dokumentow i upowaznien niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,
c) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,
d) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,
e) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
f) terminowego dokonywania odbioru robot.
3. Szczegoty dotyczace wykonywania robot i ich kolejnosci beda przekazywane bezposrednio Wykonawcy

przez Inspektora Nadzoru.
4. Zamawiajacy ma prawo kontroli sposobu utylizacji odpaddéw powstatych podczas robdt budowlanych.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonania prac bedacych

przedmiotem umowy.



2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, zaleceniami i wymaganiami
Zamawiajacego, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, specyfikacjami technicznymi,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci,

b) oddania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

c) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia inspektorow nadzoru inwestorskiego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy,

d) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

e) protokolarnego przejecia placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

f) wykonanie umowy przy uzyciu wtasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swoj koszt, potrzebnych
do realizacji przedmiotu umowy,

g) biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robot,

h) catodobowej ochrony terenu budowy w czasie prowadzenia prac budowlanych,

i) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robdt z odpowiednimi uprawnieniami oraz
pracownikoéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

j) S$cistej wspotpracy z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu umowy,

K) prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim,

I) prawidtowej koordynacji prac,

m) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

n) zgtaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknietych cykli robot i robot zanikajacych,

0) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb
budowy licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

p) realizacji prac z materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajacych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

q) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentow wymaganych
przepisami szczegdlowymi dotyczacych materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

r) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

S) przywrdcenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy oraz naprawy ewentualnych szkdéd spowodowanych realizacjg robot na terenach sgsiednich,

t) Wykonawca jest wytworca i posiadaczem wszystkich odpadéw wytworzonych podczas realizacji
przedmiotu umowy i jest odpowiedzialny za ich usuwanie i utylizacje oraz jest odpowiedzialny za
utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco materialdéw pochodzacych z
wszelkich robot budowlanych - na swoj koszt, zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2012 1. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm) oraz przepisami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. 2013,nr 1399 z p6zn. zm.);

u) Wykonawca udokumentuje fakt utylizacji odpadéw powstatych podczas robdt budowlanych zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach i przedstawi Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacje
wszystkich materiatow i odpadow powstatych podczas tych robot,

V) prowadzenia robot zgodnie z przepisami p-poz, BiHP i Ochrony Srodowiska,

W) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci
cywilnej spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz nastgpstw nieszcze$liwych
wypadkow dotyczacych zatrudnionych pracownikow i 0sob trzecich,

X) opracowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocen¢ prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych do odbioru,

y) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru,

z) usuni¢cia wad i usterek w terminie do 7 dni od daty odbioru.

3. Od momentu przekazania placu budowy i wprowadzenia na budowe, do czasu zakonczenia robot
potwierdzonego podpisami na koncowym protokole odbioru, Wykonawca ponosi catkowita
odpowiedzialno$¢ w zakresie wymagan ochrony p-poz, warunkow sanitarno-epidemiologicznych, ochrony
srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz budowlanych zgodnie z obowigzujacym prawem, a takze
za szkody wynikle w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi lub wykonywaniem niniejszej

umowy.



10.

11.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego
wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie
budowy, powinien on naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot umowy odpowiadat
wymaganiom norm i przepisow prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody w przypadkach niewypetniania lub nienalezytego
wypelniania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sg niezbgdne do
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci z placem budowy i warunkami technicznymi
wykonawstwa robdt i nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé prace budowlane w sposob gwarantujacy nienaruszenie
istniejacych instalacji wewnetrznych.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci okreslonych
w umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Zasady powierzenia wykonania czeg$ci zamowienia podwykonawcom zostaly okreslone w § 8 umowy.
Czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom:

nazwa cze$ci zamowienia

Nazwy podwykonawcdow, na ktorych zasoby powotuje sie Wykonawca.

§5
Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania
umowy.
Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia
podpisania umowy.
Termin zakonczenia prac bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na ...... dni od dnia podpisania umowy.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie prac bgdacych przedmiotem umowy okreslonych w § 1 i 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
ryczaltowe wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz.
93 z p6Zzn.zm.) w wysokosci taczne;j:

warto$¢ netto ................... Z (SFOWNIC ... ztotych)
VAT oo ZE (STOWNIC ..o ztotych)
warto$¢ brutto .................. ZE (SFOWNIE oot ztotych)

zgodnie z oferta Wykonawcy: )
1) w tym wynagrodzenie za roboty budowlane w lokalu mieszkalnym nr 10 przy ul. Sw. Ducha 31A/35:

a) warto$¢ robot netto ................... ZE (STOWNIC ..o ztotych)
VAT 8% covvevveeerieieennn, ZE (STOWNIC ... ztotych)
warto$¢ brutto .................. ZE (SFOWNIE ..o ztotych)
2) w tym wynagrodzenie za roboty budowlane w lokalu mieszkalnym nr 13 przy ul. Sw. Ducha 31A/35:
a) warto$¢ robot netto ................... ZE (STOWNIC ...t ztotych)
VAT 8% cveeevveereeeeeene. ZE (STOWNIC ... ztotych)
warto$¢ brutto .................. ZE (SFOWNIE .o ztotych)
3) w tym wynagrodzenie za roboty budowlane w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Sw. Ducha 79/81:
a) warto$¢ robot netto ................... ZE (STOWNIC ...t ztotych)
VAT 8% cvveevviereeeereene. ZE (STOWNIC ... ztotych)
wartos$¢ brutto .................. ZE (SFOWNIE oot ztotych)
4) w tym wynagrodzenie za roboty budowlane w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Sw. Ducha 44/46:
a) wartosé robot netto ................... ZE (STOWRI! ..ot ztotych)
VAT 8% oo ZE (STOWRI@. ..o ztotych)
wartoS¢ brutto .................. ZE (SFOWHEE ..o ztotych)



o

5) w tym wynagrodzenie za roboty budowlane w lokalu mieszkalnym nr 17 przy ul. Ziotnikéw 28/29:

a) wartosé robot netto ................. ZE (SFOWHIE! ..o ztotych)
VAT 8% .o ZE (STOWRE@: ... ztotych)
wartos¢ brutto ................. ZE (STOWREE ..ot zlotych)

Wszelkie koszty obejmujace kompleksowa realizacje obowigzkow Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksows realizacj¢ robot okreslonych w § 2 wraz z
kosztami wykonania niezbednych prob, sprawdzen, pomiaréw, odbioréw, wszelkich robot
przygotowawczych, dozorowania budowy, wywozu oraz kosztow skltadowania odpadow budowlanych i
odpadow komunalnych, a takze ich utylizacji, zabezpieczenia robo6t, opracowania dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i ustug, organizacji, zagospodarowania i utrzymania zaplecza
budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), ubezpieczenia placu budowy i 0s6b oraz
ewentualnymi kosztami pozwolen, uporzadkowania terenu posesji po zakonczeniu robot oraz koszty
nieujete, a bez ktorych nie mozna prawidtowo zrealizowa¢ zamowienia.

7

Rozliczeni§a i platnosci
Rozliczenie prac nastapi fakturami czgsciowymi, po zakonczeniu robdt budowlanych w kazdym z lokali
mieszkalnych.
Podstawe do rozliczenia prac i wystawienia faktury dla danego lokalu mieszkalnego bedzie stanowit
czesciowy protokot odbioru robot, do wysokosci 90% wartosci robdt okreslonych w § 6 ust 1 punkt 1)-3)
{1)-2)} Umowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez strony umowy — bez zastrzezen.
Rozliczenie konicowe nastapi po podpisaniu kompletu protokotéw czesciowych, o ktérych mowa powyze;j,
na podstawie protokotu koncowego, ktorego warto$¢ bedzie stanowi¢ nie mniej niz 10% wartosci robot, o
ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3 {1-2}.
Faktura za wykonane prace musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajgcemu w ciagu 7 dni od daty ich
odbioru.
Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie platne z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy nr
.............................................. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Za termin zaptaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeC umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy
zawierajacy co najmniej nastepujace uregulowania:
a) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
€) obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres $wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajagcych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca Iub dalszy podwykonawca dotgcza
Zamawiajacemu zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
UMowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w

5



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

ust. 2 1 3 lub jezeli termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconych robot
budowlanych.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 6 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia zamawiajgcego.

W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktérym mowa w ust. 6, uznaje si¢, iz projekt umowy zostal zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9
zglasza do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 2 i 3 lub jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdt budowlanych.

W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
terminie o ktérym mowa w ust. 10, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$§ci umowy oraz ktoérych przedmiotem sga uslugi transportowe i dostawa materiatdéw
budowlanych na potrzeby wykonywania rob6t bedacych przedmiotem zamoéwienia o warto$ci mniejszej niz
10 000,00 zt.

Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9 1 12, odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okre§lony w umowie, o
ktorej mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 19 ust. 1 pkt h.

Przepisy ust. 1-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania speknienia
warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sktada
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace, iz proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udzialu w postegpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaptaty we
wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowsa.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych
termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego mu
wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego

Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 19, zamawiajacy wezwie wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zgdania
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce¢ uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, zamawiajacy moze:



22.

23.
24,

25.

26.

27.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem

zadania, o ktorym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura oraz

dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr $wiadczen, a wykonawca nie zlozy w trybie

okreslonym w ust. 20 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata

obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu

sadowego zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkéw wynikajagcych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za

dzialania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub

zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny,

osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spelniajg wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja rgkojmi

nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdt budowlanych Iub dotrzymania termindéw

realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia

korzysta¢ z pracy lub §wiadczenia ustug 0sob innych niz zatrudnione u niego w ramach umow o praceg lub

cywilnoprawnych lub zgloszonych podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty $wiadczace o stosunku prawnym istniejagcym miedzy Wykonawca,

a osobg wykonujaca jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

§9
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy wyznacza Pana(ig) ...........eiiiiiinnnnnenn , jako inspektora nadzoru, posiadajacego(j)
uprawnienia budowlane Nr ................. Z dnia ..o, WYdaNe Przez .....cccovevievieeveennennenn,

dziatajacego(j) w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6z. zm.).

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloScia
robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa i przepisami prawa wykonania
przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan(i) ......ccccecviiiiinnn.

zamieszkaty(a) W ...ooccvevieviirieeeeee e , dziatajacy w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.), posiadajacy(a) uprawnienia
budowlane Nr .................... zdnia ..o WYAaANE Przez ......ccovevvveieeeieeene :

Wykonawca jako kierownika branzowych elektrycznych robot wyznacza Pana(ia) .........cccceceveveenncnne.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Iub kierownika robot Wykonawca jest
zobowiazany zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

10

Zabezpieczenie naleiiftego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego za  przedmiot  UMOWY,  tf. e zt  (stownie: ...
............................................................................................................................................................ ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione W fOrmie ........c..cccecceeeriinveeen.
najpozniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajgcego w nastepujacy
sposob:
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10.

11.

12.

13.

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot
budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,

- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady
oraz komisyjnym stwierdzeniu usunig¢cia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z

odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

Wykonawcy.

Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego

wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po upltywie

okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§11
Odbior robét
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie
rzeczowym.
Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych bedzie siedziba Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru koncowego najpozniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot
okreslonych w § 5 ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
a) dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi protokotami zmian,
b) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegOtowymi dotyczace materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,
€) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i
obowigzujacymi polskimi normami,
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i
prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy datg odbioru
koncowego robot.
Termin odbioru koncowego nie moze nastgpi¢ pdzniej niz 7 dni od daty zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 10 ust. 3.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokdt w terminie 5 dni kalendarzowych od
spetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 1ub 7.
Protokét odbioru powinien zawiera¢, co najmnie;j:
a) date sporzadzenia protokotu,
b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot,
C) wymienienie wad i usterek,
d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,
e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,
f) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,
0) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
czynnosci odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenia odpowiedniego terminu na ich usunigcie.
Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego zgodnie § 10 ust. 10, zamawiajagcy moze od umowy
odstapi¢ lub powierzy¢ wykonanie umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie.
Za date odbioru koncowego uwaza¢ si¢ bedzie date sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzezen.
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14.

15.

16.

17.

Mo

o o

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty
przewidzianej w § 10 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robét i
wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwota komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkow
odbioru pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciagu 14 dni
kalendarzowych od daty uplynigcia terminu gwarancji i rekojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych
w tym okresie.

§12

Gwarancja i rekojmia
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji na okres
............. miesigcy zgodnie z Dziatem III Ustawy Kodeks Cywilny od daty odbioru koncowego.
Zamawiajacy zrownuje okres rekojmi z okresem gwarancji okreslonym przez Wykonawce w ofercie.
Termin gwarancji i regkojmi rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie - w przypadku rgkojmi niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, a
w przypadku gwarancji w terminie 14 dni od daty dowiedzenie si¢ przez Zamawiajgcego o istnieniu wady
lub usterki, przesylajac protokot okreslajacy wadg, jej istotnos¢ i odpowiedni termin usunigcia, ktory nie
moze by¢ dluzszy niz 14 dni, a w przypadku wad i usterek zagrazajacych zdrowiu lub zyciu osob
przebywajacych w lokalach - termin usunigcia nie moze by¢ dtuzszy niz 24 godziny od zgtoszenia.
Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usuni¢cia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym gwarancja i rgkojmia beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o
ile nie powstaly z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu zleci ich usuni¢cie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego
winy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) =z tytulu opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy dla kazdego lokalu oddzielnie za kazdy dzien zwtoki, liczonego
od dnia wyznaczonego na wykonanie pracy do dnia faktycznego odbioru prac bedacych przedmiotem
umowy bez wad i usterek, jezeli zwloka powstata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

C) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy dla kazdego lokalu oddzielnie za kazdy dzien
zwloki,

d) z tytulu nie usuniecia usterek i wad w okresie gwarancji i rekojmi w wyznaczonym terminie
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy dla kazdego
lokalu oddzielnie za kazdy dzien zwtoki,

e) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwloki,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo,
o ktorych mowa w § 8 ust. 9 1 12 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 14
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy dla kazdego lokalu oddzielnie za
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11.

kazdy dzien zwtoki, jednak nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zaméwien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajagcemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstate

w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

§ 14
Wypowiedzenie umowy i odstapienie od umowy
Oprocz przypadkow okreslonych w ksigdze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w § 13 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy
za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac
wykonanych do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okre§lonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowg¢ w trybie
natychmiastowym.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku Kkonieczno$ci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien
bez ponoszenia skutkéw prawnych.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawcy przystuguje wylacznie roszczenia o zaptatg za roboty
wykonane zgodnie z Umowa.
W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma realizacj¢ praz i
zabezpieczy prace juz wykonane. Nastepnie Strony dokonajg inwentaryzacji prac wykonanych, na
podstawie ktorej Zamawiajacy przystapi do odbioru i rozliczenia prac. Niestawiennictwo Wykonawcy w
wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajacego do jednostronnego sporzadzenia inwentaryzacji i odbioru
prac.
Pomimo odstgpienia lub wypowiedzenia, postanowienia Umowy, w szczegolnosci dotyczace gwarancji
jakosci 1 rekojmi, kar umownych i zatrzyman gwarancyjnych, obowigzujg migdzy Stronami w odniesieniu
do odebranych prac.

§15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej] umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktore;j
dokonano wyboru wykonawcy, z wytaczeniem zakresu zmian okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Nastepujace postanowienia umowy moga ulec zmianie:
a) przesunigciu moze ulec termin wykonania przedmiotu umowy,
b) przesunieciu moze ulec termin wykonania przedmiotu zamoéwienia dotyczacy realizacji roboét

remontowych lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Sw. Ducha 79/81,
C) przesunigciu moze ulec termin wykonania przedmiotu zamdwienia dotyczacy realizacji robot

remontowych pozostatych lokali mieszkalnych,
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d) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy lub Kierownikow robét, jako przedstawicieli
Wykonawcy pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie,

e) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

f) mozliwos¢ realizacji umowy przez podwykonawcoéw (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie
jej realizacji, w przypadku braku zadeklarowania realizacji zaméwienia przy pomocy podwykonawcow
na etapie sktadania ofert,

g) zmiany umowy korzystne dla Zamawiajacego.

Zmiany w umowie moga zosta¢ wprowadzone przy zaistnieniu nastepujacych okolicznos$ci:

a) na skutek dziatania sity wyzszej,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy,

¢) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w pkt a) i b) wymaga ona pisemnego
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Po ustgpieniu przeszkody w prowadzeniu robot, o
ktorej mowa powyzej, w przypadku ustalenia, ze w/w przeszkoda w wykonywaniu umowy wplynie na
termin realizacji umowy albo na terminy wykonania poszczegdlnych etapow, Strony ustala nowe
terminy wykonania, z zastrzezeniem, ze termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych w sposéb nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci,

d) termin realizacji robét remontowych lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Sw. Ducha 79/81 moze ulec
przesunieciu w przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia
na budowe dla tego lokalu po podpisaniu umowy, o ilo§¢ dni opdznienia w jego przekazaniu,

e) termin realizacji rob6t remontowych pozostatych lokali mieszkalnych moze ulec przesunigciu w
przypadku op6znien mogacych powsta¢ w toku wydawania decyzji przez organy administracji
budowlanej w zwiazku z realizowanymi robotami. W tym przypadku termin realizacji bedzie
liczony od dnia umozliwiajgcego ich realizacje zgodnie z przepisami prawa.

f) zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierownikéw robdt moze nastgpi¢ z przyczyn losowych,
niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania
przez Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikami robot, itp. Zamawiajacy
zaakceptuje zmiane Kierownika budowy lub Kierownika robot, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie
wskazanych o0sob beda spelniaé warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia,

g) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu jest mozliwa w przypadku wykazania przez wykonawce, iz
proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spelnia dany warunek udziatu w
postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania 0 udzielenie
zamoOwienia,

h) realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej
wykonywania w przypadku braku zadeklarowania przeprowadzenia zamoOwienia przy pomocy
podwykonawcow na etapie skladania ofert jest mozliwa, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego 1 jezeli w stosunku do czg$ci zamdOwienia, na ktora ma by¢ zawarta umowa o
podwykonawstwo nie zostata wytaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa,

i) zmiana umowy na korzy$¢ Zamawiajacego moze by¢ dokonana tylko za zgoda obu stron.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 1 4 jest niewazna.

§ 16
Postanowienia koncowe

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zamoéwien Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy o odpadach
oraz przepisow wykonawczych do powyzszych ustaw.
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania Umowy odbywac¢ si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za
pokwitowaniem.
Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, 0sob reprezentujgcych, numerdéw telefondow.
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10.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

Zakazuje si¢ cesji naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Gdanska Infrastruktura Spoleczna Sp. z o.0. jako podatnik podatku od towaréw i ustug o$wiadcza, ze jest
uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-094-64-05 i upowaznia Wykonawce do jej
wystawienia bez podpisu Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow i ustlug i posiada nr NIP

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zataczniki:

Zatacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy.

Zatacznik Nr 2 — Projekt aranzacji lokalu mieszkalnego, ul. Sw. Ducha 31A/35 m 10.

Zatacznik Nr 3 - Projekt aranzacji lokalu mieszkalnego, ul. Sw. Ducha 31A/35 m 13.

Zatacznik Nr 4 - Projekt aranzacji lokalu mieszkalnego, ul. Sw. Ducha 44/46 m 1.

Zatacznik Nr 5 - Projekt aranzacji lokalu mieszkalnego, ul. Sw. Ducha 79/81 m 5.

Zatacznik Nr 6 - Projekt aranzacji lokalu mieszkalnego, ul. Ztotnikéw 28/29 m17.

Zatacznik Nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Remont mieszkan przy ul. Sw. Ducha
31A/35 m 10, Sw. Ducha 31A/35 m 13, Sw. Ducha 44/46 m 1, Sw. Ducha 79/81 m 5,
Ztotnikow 28/29 m 17 w Gdansku.

Zamawiajacy Wykonawca
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