Zakacznik nr 4 do SIWZ
Czesé .....

Umowa nr 4/A/2014

(wzér)
zawarta w dniu .................. 2014 r. pomiedzy:

Gdanska Infrastruktura Spoleczng Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku (80-247), ul. Sobotki 9, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk — Potnoc
VII Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem 0000261232, NIP 957-094-64-05, REGON: 220270440,
o kapitale zaktadowym 59.587.000 zt w catosci wptaconym, reprezentowang przez:

Aleksandre Krzywosz — Prezesa Zarzadu

zwang w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

.................................... , prowadzaca/cym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
e "zsiedzibaw ............ .. -ooprzyul. .o , posiadajaca NIP ...-...-
.-.., Regon .........

zwang/nym dalej ,, Wykonawca”.

lub

............................................................................................ , z siedzibg w ............... przy ul.
............................... (....-....)  .......... wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy ...l Woiieiieeenn y eeenes Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ... , o kapitale zakladowym  ...................... ztotych

w cato$ci wptaconym, REGON: .................. GNIP: , reprezentowang przez:

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”, a

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia (symbol sprawy
4/A/2014) w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych” zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z kapitalnym
remontem 3 (2) lokali mieszkalnych przy ul. Ogarnej w Gdansku.
2. SzczegbOlowy zakres robot okresla § 2.

§2
Zakres robot
1. Szczegbdlowy zakres prac obejmuje w szczegolnosci:
1.1 Roboty ogdlnobudowlane obejmujace:
a) roboty rozbiorkowe,
b) wykonanie $cianek dziatowych,
€) wykonanie obnizonego sufitu z ptyt gipsowo — kartonowych w tazience,
d) roboty murarskie,
e) roboty tynkarskie,
f) wykonanie gtadzi gipsowych,
g) roboty malarskie,
h) potozenie paneli podtogowych,
i) polozenie gresu na podtodze w pomieszczeniach kuchni i tazienki,
J) potozenie tapet na $cianach kuchni, korytarza i pokoju,
K) potozenie glazury na $cianach tazienki,
) wymiana stolarki drzwiowej w mieszkaniu,
m) przebudowa instalacji wentylacyjnej,



n) montaz karniszy i galanterii tazienkowe;.

1.2 Roboty sanitarne obejmujace:

a) demontaz starej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

b) montaz nowej instalacji wodociggowej cieptej i zimnej wody oraz kanalizacyjnej,
€) montaz wodomierza,

d) podtaczeniem instalacji do podgrzewacza elektrycznego o pojemnosci 80 I,

e) montaz urzadzen sanitarnych oraz osprzgtu w tazience i kuchni,

f) demontaz starych i montaz nowych grzejnikOw wraz zaworami i orurowaniem.

1.3 Roboty elektryczne obejmujace:

a) demontaz starej instalacji elektrycznej,

b) montaz nowej instalacji elektrycznej z osprzetem,
€) montaz podgrzewacza elektrycznego.

d) montaz wentylatora tazienkowego,

1.4 Opracowania dokumentacji powykonawczej dla kazdego lokalu mieszkalnego.

2.

n =

3.

Szczegolowy zakres prac okre$lony jest w nastepujacych dokumentach:

a) Projekt remontu kapitalnego mieszkania, ul. Ogarna 35-36 lokal nr 4 — zatacznik nr 2.

b) Projekt remontu kapitalnego mieszkania, ul. Ogarna 83-84 lokal nr 7 — zatacznik nr 3.

¢) Projekt remontu kapitalnego mieszkania, ul. Ogarna 101 lokal nr 7 — zatgcznik nr 4.

d) Projekt remontu kapitalnego mieszkania, ul. Ogarna 66-67 lokal nr 2 — zatacznik nr 2.

e) Projekt remontu kapitalnego mieszkania, ul. Ogarna 91-92 lokal nr 2 — zatacznik nr 3.

f) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t. Remont mieszkan przy ul. Ogarnej 35/36,
66/67, 83/84, 91-92, 101 w Gdansku stanowigcych zatacznik nr 5 (4) do niniejszej umowy.

g) Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajacy zobowiazany jest do:
a) przekazania Wykonawcy po 1 egzemplarzu projektow aranzacji i remontu mieszkan najpozniej w dniu
podpisania umowy,

b) dostarczenia Wykonawcy dokumentow i upowaznien niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,
c) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,
d) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,
e) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
f) terminowego dokonywania odbioru robot.

Szczegoty dotyczace wykonywania robot i ich kolejnosci beda przekazywane bezposrednio Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy ma prawo kontroli sposobu utylizacji odpadéw powstatych podczas robdt budowlanych.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonania prac bedacych

przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, zaleceniami i wymaganiami
Zamawiajacego, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, specyfikacjami technicznymi,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci,

b) oddania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia inspektorow nadzoru inwestorskiego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy,

c) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

d) protokolarnego przejecia placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

e) wykonanie umowy przy uzyciu wtasnych narzedzi i maszyn dostarczonych na swoj koszt, potrzebnych
do realizacji przedmiotu umowy,

f) biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robot,
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g) catodobowej ochrony terenu budowy w czasie prowadzenia prac budowlanych,

h) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robot z odpowiednimi uprawnieniami oraz
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

i) Scistej wspotpracy z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu umowy,

j) prowadzenia biezgcych uzgodnien z nadzorem inwestorskim,

K) prawidtowej koordynacji prac,

I) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéow nadzoru budowlanego,

m) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot i rob6t zanikajacych,

n) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb
budowy licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

0) realizacji prac z materiatbw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),

p) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegdtowymi dotyczacych materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

g) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

r) przywrocenia do stanu poprzedniego terenow przejetych czasowo w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy oraz naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacjg robot na terenach sasiednich,

s) Wykonawca jest wytwoércg i posiadaczem wszystkich odpadow wytworzonych podczas realizacji
przedmiotu umowy i jest odpowiedzialny za ich usuwanie i utylizacje oraz jest odpowiedzialny za
utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco materiatow pochodzacych z
wszelkich robot budowlanych - na swoj koszt, zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2012 1. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm) oraz przepisami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. 2013,nr 1399 z p6zn. zm.);

t) Wykonawca udokumentuje fakt utylizacji odpadéw powstatych podczas robot budowlanych zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach i przedstawi Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacje
wszystkich materiatéw i odpadéw powstatych podczas tych robot,

u) prowadzenia robot zgodnie z przepisami p-poz, BiHP i Ochrony Srodowiska,

V) ubezpieczenia budowy w zwigzku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialno$ci
cywilnej spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych zatrudnionych pracownikow i 0sob trzecich,

W) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru,

X) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru,
y) usuniecia wad i usterek w terminie do 7 dni od daty odbioru.
Od momentu przekazania placu budowy i wprowadzenia na budowe, do czasu zakonczenia robot
potwierdzonego podpisami na koncowym protokole odbioru, Wykonawca ponosi caltkowita
odpowiedzialno$¢ w zakresie wymagan ochrony p-poz, warunkow sanitarno-epidemiologicznych, ochrony
srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz budowlanych zgodnie z obowigzujacym prawem, a takze
za szkody wynikle w zwiazku z prowadzonymi pracami budowlanymi lub wykonywaniem niniejszej
umowy.

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie umowy lub w materialach i urzadzeniach przeznaczonych do jego

wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie

budowy, powinien on naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposdb, aby przedmiot umowy odpowiadat
wymaganiom norm i przepisow prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody w przypadkach nie wypelniania lub nienalezytego

wypehiania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sg niezbgdne do

wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci z placem budowy i1 warunkami technicznymi

wykonawstwa robodt i nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé prace budowlane w sposdéb gwarantujgcy nienaruszenie

istniejacych instalacji wewnetrznych.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub cze$ci okreslonych

3



10.

11.

N

w umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zasady powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.
Czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom:

nazwa czg¢$ci zamowienia

Nazwy podwykonawcdow, na ktorych zasoby powotuje si¢ Wykonawca.

§5
Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania
umowy.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia
podpisania umowy.
Termin zakonczenia prac bedacych przedmiotem umowy ustala si¢na ...... dni od dnia podpisania umowy.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy okreslonych w § 112 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
ryczaltowe wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz.
93 z p6zn.zm.) w wysokosci tacznej:

warto$¢ netto ................... ZE (STOWNIC: ... ztotych)
VAT e, ZE (SFOWNIC: ... ztotych)
warto$¢ brutto .................. ZE (STOWNIE ..o, ztotych)

zgodnie z oferta Wykonawcy:
1) w tym wynagrodzenie za roboty budowlane w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Ogarnej 35/36:

a) warto$¢ robot netto ................... ZE (STOWniC:....ccviiiiicc ztotych)
VAT 8% cvveeeeeieeieein, Zh (SYOWNIE: ... ztotych)
warto$¢ brutto .................. ZE (SFOWNIE ..ot ztotych)

2) w tym wynagrodzenie za roboty budowlane w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Ogarnej 66/67:

a) warto$¢ robot netto ................... ZE (SFOWNIC ... ztotych)
VAT 8% cvvevveieiieieeeeenn, ZE (STOWNIC ... ztotych)
warto$¢ brutto .................. ZE (SFOWNIE .o ztotych)

3) w tym wynagrodzenie za roboty budowlane w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Ogarnej 83/84:

a) warto$¢ robot netto ................... ZE (STOWNIC ...eviiiieiecececcceee e ztotych)
VAT 8% cvveeveeerieiieeeenn, ZE (STOWNIC ...t ztotych)
warto$¢ brutto .................. ZE (STOWNIE ..o ztotych)

4) w tym wynagrodzenie za roboty budowlane w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Ogarnej 91/92:

a) warto$¢ robot netto ................... ZE (STOWNIC ..ceviiiieiicecececce e ztotych)
VAT 8% eeeeeiieiiieieeen, Zh (STOWNIE: ... ztotych)
warto$¢ brutto .................. ZE (STOWNIE ..o ztotych)

5) w tym wynagrodzenie za roboty budowlane w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Ogarnej 101:

a) warto$¢ robot netto ................... ZE (STOWNIC ..c.eviiiieiecececcceee e ztotych)
VAT 8% eeeeeiieiiieieeen, ZE (SYOWNIE ...t ztotych)
wartos$¢ brutto .................. ZE (STOWNIE ...eviiiiiiccee e ztotych)

Wszelkie koszty obejmujace kompleksowa realizacje obowigzkow Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacje¢ robot okreslonych w § 2 wraz z
kosztami wykonania niezbednych prob, sprawdzen, pomiaréw, odbiorow, wszelkich robdt
przygotowawczych, dozorowania budowy, wywozu oraz kosztow sktadowania odpadéow budowlanych i
odpadow komunalnych, a takze ich utylizacji, zabezpieczenia robodt, opracowania dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i ustug, organizacji, zagospodarowania i utrzymania zaplecza
budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), ubezpieczenia placu budowy i 0séb oraz
ewentualnymi kosztami pozwolen, uporzadkowania terenu posesji po zakonczeniu robdt oraz koszty nie
ujete, a bez ktorych nie mozna prawidtowo zrealizowa¢ zamowienia.
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10.

7

Rozliczeni§a i platnosci
Rozliczenie prac nastapi fakturami cz¢sciowymi, po zakonczeniu robdt budowlanych w kazdym z lokali
mieszkalnych.
Podstawe do rozliczenia prac i wystawienia faktury dla danego lokalu mieszkalnego bedzie stanowit
czesciowy protokot odbioru robot, do wysokosci 90% wartosci robdt okreslonych w § 6 ust 1 punkt 1)-3)
{1)-2)} Umowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez strony umowy — bez zastrzezen.
Rozliczenie konicowe nastapi po podpisaniu kompletu protokotéw cze$ciowych, o ktérych mowa powyzej,
na podstawie protokotu koncowego, ktorego warto§¢ bedzie stanowi¢ nie mniej niz 10% wartosci robot, o
ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3 {1-2}.
Faktura za wykonane prace musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty ich
odbioru.
Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy nr
.............................................. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeC umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy
zawierajacy co najmniej nastepujace uregulowania:
a) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
C) obowigzki generalnego wykonawcy,
d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) umowne warunki odstgpienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez
zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres swiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,
Do =zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza
Zamawiajacemu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zglosi pisemne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w
ust. 2 i 3 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot
budowlanych.
W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 6 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia zamawiajacego.
W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktorym mowa w ust. 6, uznaje si¢, iz projekt umowy zostal zaakceptowany
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 9
zglasza do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okre$lonych w ust. 2 i 3 lub jezeli
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdt budowlanych.
W przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
terminie o ktérym mowa w ust. 10, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$§ci umowy oraz ktorych przedmiotem sa uslugi transportowe i dostawa materiatow
budowlanych na potrzeby wykonywania rob6dt bedacych przedmiotem zamoéwienia o warto$ci mniejszej niz
10 000,00 zt.
Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9 i 12, odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okre§lony w umowie, 0
ktorej mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ushugi,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 19 ust. 1 pkt f.
Przepisy ust. 1-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania speknienia
warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sktada
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce, iz proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udzialu w postegpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaptaty we
wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta
umowsa.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych
termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak =zaleglosci wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu
wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 19, zamawiajacy wezwie wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania
podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢
bezposredniej zaptaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos$¢ si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktorym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbioér $wiadczen, a wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 20 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata
obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajagcego w ztotych polskich (PLN).
Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sagdowego zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniaja wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia
korzysta¢ z pracy lub §wiadczenia ustug 0séb innych niz zatrudnione u niego w ramach umow o prace lub
cywilnoprawnych lub zgloszonych podwykonawcow. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty §wiadczace o stosunku prawnym istniejacym miedzy Wykonawca,
a osobg wykonujaca jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

§9
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy wyznacza Pana(ia) ........cccceeeiiiiniiiiineniieniens , jako inspektora nadzoru, posiadajacego(j)
uprawnienia budowlane Nr ............... Z dnia . Wydane Przez ........c.oecoeiiiniennn. :

dziatajgcego(j) w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6z. zm.).

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloScia
robot, ktére sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa i przepisami prawa wykonania
przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan(i) .......ccccocomiininnn.

zamieszkaty(a) W ...ooocovviiiiiiieee e , dziatajacy w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.), posiadajacy(a) uprawnienia
budowlane Nr ............cc..c.... zdnia ....ccoooeeeennen. WYAANE PrZEZ ....coovvvvviiiieieieieisiena .

Wykonawca jako kierownika branzowych elektrycznych robot wyznacza Pana(ia) ..........ceeevvevveeveennns
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Iub kierownika robot Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego za  przedmiot UMOWY,  tf. e zt  (slownie: ...
............................................................................................................................................................ ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione W formie ...........cccccveiiiiiniinnnn
najpozniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy begdzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy
Sposob:
- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot
budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
- 30 % wartos$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady
oraz komisyjnym stwierdzeniu usunig¢cia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy na zadanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu potwierdzajacego
wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po upltywie
okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.
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§11
QOdbior robét
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie
rzeczowym.
Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych bedzie siedziba Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru koncowego najpozniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot
okreslonych w § 5 ust. 3.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
a) dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi protokotami zmian,
b) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegOlowymi dotyczace materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,
c) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i
obowigzujacymi polskimi normami,
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i
prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy dat¢ odbioru
koncowego robot.
Termin odbioru koncowego nie moze nastapi¢ pdzniej niz 7 dni od daty zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 10 ust. 3.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokét w terminie 5 dni kalendarzowych od
spetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 1ub 7.
Protokot odbioru powinien zawiera¢, co najmnie;j:
a) date sporzadzenia protokotu,
b) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jako$ci robot,
C) wymienienie wad i usterek,
d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,
e) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia robot,
f) os$wiadczenia i wyja$nienia Wykonawcy,
g) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
czynnosci odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenia odpowiedniego terminu na ich usunigcie.
Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego zgodnie § 10 ust. 10, zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢ lub powierzy¢ wykonanie umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie.
Za date odbioru koncowego uwaza¢ si¢ bedzie date sporzadzenia i podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzezen.
W przypadku nie przystgpienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty
przewidzianej w § 10 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robét i
wystawienia faktury.
Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i regkojmi, zwola komisje odbioru dla ustalenia warunkoéw
odbioru pogwarancyjnego.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty uptynigcia terminu gwarancji i rekojmi oraz usuniecia wad i usterek ujawnionych
w tym okresie.
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§12
Gwarancja i rekojmia

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy na okres 36 miesigcy oraz gwarancji na okres 36 miesigcy zgodnie z Dziatem III
Ustawy Kodeks Cywilny od daty odbioru koncowego.
Termin gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie - W przypadku regkojmi niezwlocznie, nie po6zniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, a
w przypadku gwarancji w terminie 14 dni od daty dowiedzenie si¢ przez Zamawiajgcego o istnieniu wady
lub usterki, przesytajac protokot okreslajacy wade, jej istotnos¢ i odpowiedni termin usunigcia, ktory nie
moze by¢ dluzszy niz 14 dni, a w przypadku wad i usterek zagrazajacych zdrowiu lub Zyciu oséb
przebywajacych w lokalach - termin usunigcia nie moze by¢ dtuzszy niz 24 godziny od zgtoszenia.
Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usuni¢cia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym gwarancja i rgkojmia beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o
ile nie powstaly z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu zleci ich usuni¢cie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastgpujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego
winy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) =z tytulu opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki, liczonego od dnia wyznaczonego na
wykonanie pracy do dnia faktycznego odbioru prac bedacych przedmiotem umowy bez wad i usterek,
jezeli zwloka powstata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

C) =z tytulu nie usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) z tytulu nie usunigcia usterek i wad w okresie gwarancji i r¢kojmi w wyznaczonym terminie
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki,

e) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo,
o ktorych mowa w § 8 ust. 9 1 12 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 14
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$§lonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie
wigcej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
unormowanej w art. 145 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego

wysokos$¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogolnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstate

w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.
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§14
Wypowiedzenie umowy i odstgpienie od umowy
Oprocz przypadkow okreslonych w ksiedze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach
okreslonych w § 13 ust. 1.
Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
W przypadkach odstapienia od umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy
za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac
wykonanych do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. b Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe w trybie
natychmiastowym.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sumg wicksza niz 5% wartosci umowy.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawcg jej postanowien
bez ponoszenia skutkow prawnych.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawcy przystuguje wylacznie roszczenia o zaptate za roboty
wykonane zgodnie z Umowa.
W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma realizacje praz i
zabezpieczy prace juz wykonane. Nastgpnie Strony dokonaja inwentaryzacji prac wykonanych, na
podstawie ktorej Zamawiajacy przystapi do odbioru i rozliczenia prac. Niestawiennictwo Wykonawcy w
wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do jednostronnego sporzadzenia inwentaryzacji i odbioru
prac.
Pomimo odstapienia lub wypowiedzenia, postanowienia Umowy, w szczegolnosci dotyczace gwarancji
jakosci i rekojmi, kar umownych i zatrzyman gwarancyjnych, obowigzujg migdzy Stronami w odniesieniu
do odebranych prac.

§15
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem

niewaznosci.

Zakazuje si¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Nastegpujgce postanowienia umowy moga ulec zmianie:

a) przesunieciu moze ulec termin wykonania przedmiotu umowy,

b) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy lub Kierownika robot, jako przedstawicieli Wykonawcy
pod warunkiem wcze$niejszego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie,

€) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu,

d) mozliwo$¢ realizacji umowy przez podwykonawcow (zawarcie umoéw o podwykonawstwo) na etapie
jej realizacji, w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamdwienia przy pomocy podwykonawcow
na etapie sktadania ofert,

e) zmiany umowy Korzystne dla Zamawiajgcego.

Zmiany w umowie mogg zosta¢ wprowadzone przy zaistnieniu nastepujacych okolicznos$ci:

a) na skutek dziatania sity wyzszej,

b) wstrzymania robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstalych na skutek
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

c) w przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w pkt a) i b) wymaga ona pisemnego
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Po ustgpieniu przeszkody w prowadzeniu robét, o
ktorej mowa powyzej, w przypadku ustalenia, ze w/w przeszkoda w wykonywaniu umowy wplynie na
termin realizacji umowy albo na terminy wykonania poszczegdlnych etapéw, Strony ustalg nowe
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terminy wykonania, z zastrzezeniem, ze termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia robot budowlanych w sposob nalezyty, nie dhuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci,

d) zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierownika robdt moze nastapi¢ z przyczyn losowych,
niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania
przez Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robot, itp. Zamawiajacy
zaakceptuje zmiang Kierownika budowy lub Kierownika robot, gdy kwalifikacje i do$§wiadczenie
wskazanych oso6b beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia.

e) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu jest mozliwa w przypadku wykazania przez wykonawce, iz
proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spetnia dany warunek udzialu w
postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

f) realizacja umowy przez podwykonawcoOw (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej
wykonywania w przypadku braku zadeklarowania przeprowadzenia zamoOwienia przy pomocy
podwykonawcow na etapie skladania ofert jest mozliwa, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego i jezeli w stosunku do czeSci zamdwienia, na ktéra ma by¢ zawarta umowa o
podwykonawstwo nie zostata wylgczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

g) zmiana umowy na korzy$¢ Zamawiajacego moze by¢ dokonana tylko za zgodg obu stron.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 i 4 jest niewazna.

§16
Postanowienia koncowe

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy ,,Prawo Zamoéwien Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy o odpadach
oraz przepisow wykonawczych do powyzszych ustaw.
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania Umowy odbywac¢ si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.
Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub
nazw firm, 0soéb reprezentujacych, numeréw telefondow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.
Zakazuje si¢ cesji naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Gdanska Infrastruktura Spoteczna Sp. z 0.0. jako podatnik podatku od towardéw i uslug o$wiadcza, ze jest
uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-094-64-05 i upowaznia Wykonawce do jej
wystawienia bez podpisu Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow i1 ustug 1 posiada nr NIP

Integralng czg$¢ umowy stanowig zataczniki:

Zatgcznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy.
Zatacznik Nr 2 — Projekt remontu kapitalnego mieszkania, ul. Ogarna 35-36 lokal nr 4.
Zatacznik Nr 3 - Projekt remontu kapitalnego mieszkania, ul. Ogarna 83-84 lokal nr 7.
Zatgcznik Nr 4 - Projekt remontu kapitalnego mieszkania, ul. Ogarna 101 lokal nr 7.
Zatacznik Nr 2 - Projekt remontu kapitalnego mieszkania, ul. Ogarna 66-67 lokal nr 2.
Zatacznik Nr 3 - Projekt remontu kapitalnego mieszkania, ul. Ogarna 91-92 lokal nr 2.
Zatacznik Nr 5 (4) - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. Remont mieszkan przy ul. Ogarnej
35/36, 66/67, 83/84, 91-92, 101 w Gdansku
Zamawiajacy Wykonawca
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