Gdanskie Wody

L. dz. NI.ZP-2990/2017/AW ) Gdansk, dnia 28.07.2017r.
Strona internetowa

WYJASNIENIA | ZMIANA nr 2
TRESCI SPECYFIKAC)I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: Dostawa, montaz i uruchomienie elementéw systemu monitoringu
poziomu wody na terenie miasta Gdansk, Sygn. akt: ZP-11/PN/2017

Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez ,Gdariskie Wody” Spétka z o.0.
(Zamawiajacy), dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 . poz. 2164, z pézn. zm. - dalegj
nustawa Pzp") przekazuje zapytania wraz z wyjasnieniami i zmiang tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ):

Pytanie nr 1:

Czy w przypadku gdy do instalacji urzadzen pomiarowych konieczny bedzie dostep do
studzienki znajdujacej sie na ulicy, po ktorej odbywa sie ruch samochodowy,
zamawiajacy uzyska wymagane zgody do Zajecia pasa drogowego oraz zabezpieczy
teren na czas prowadzenia prac?

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajgcy uzyska wymagane zgody na zajecie pasa drogowego. Zabezpieczenie
terenu bedzie obowigzkiem Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Prosze poda¢ do jakich elementéw umocnienia brzegu maja zosta¢ przymocowane i za
pomocy jakich technik montazu ramiona, na ktérych zostang umieszczone sondy
radarowe na kanale Raduni?

Odpowiedz nr 2: ,
Ramiona majg zosta¢ przymocowane do oczepu/Sciany betonowej Kanatu lub przy
moscie nad Kanatem.
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Pytanie nr 3:

Prosze podac do jakich elementéw umocnienia brzegu majg zosta¢ przymocowane i za
pomocg jakich technik montazu skrzynki, zawierajace akumulator i rejestrator wraz z
modemem na kanale Raduni?

Odpowiedz nr 3:

Lokalizacja skrzynek ma by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng dotyczacg montazu
sond radarowych, przekazang zgodnie ze zmiang nr 2 tresci SIWZ i zatwierdzong decyzja
Prezydenta Miasta Gdarska znak BMKZ.4125.1241.2017.EM z dnia 25.07.2017 r..

Pytanie nr 4:

Prosze o usuniecie z punktacji oferty kryterium "Termin realizacji"

Uzasadnienie:

W punkcie IV SIWZ podaja Panstwo, iz ETAP | zamoéwienia ma zostac wykonany nie
pozniej niz do 1 listopada 2017r.

W punkcie VIII SIWZ podajg Paistwo iz termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.

W punkcie X.1 podaja Panstwo termin sktadania ofert: 7 sierpnia 2017.

W punkcie XIl podajg PafAstwo sposéb wyliczania punktéw w kryterium "Termin
realizacji" podajgc miedzy innymi, ze punkty nie zostang przyznane w przypadku
skrécenia terminu realizacji Etapu 1 o okres krotszy niz miesigc. Oznacza to, ze aby
uzyskac jakiekolwiek punkty w tym kryterium, wykonawca musi zobowigza¢ sie do
skrécenia terminu minimum do 1 pazdziernika 2017r. Jednoczesnie termin zwigzania
ofertg (60 dni) oznacza, ze Zamawiajacy ma mozliwos¢ podpisania umowy do dnia 6
pazdziernika 2017. Oznacza to, ze wykonawca nie posiada zadnych mozliwoéci skrécenia
terminu w sposdb umozliwiajgcy uzyskanie punktéw w ramach tego kryterium. W
zwigzku z tym zwracamy sie jak w sentencji.

Odpowiedz nr 4:

Patrz zmiana nr 2 tresci SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy do oferty Oferent winien od razu wykaza¢ wszystkie dokumenty wymienione w
czesci V SIWZ, czy dotgczy¢ jedynie Jednolity europejski dokument zaméwienia, a dopiero
po wybraniu najwyzej ocenionej oferty uzupetni¢ je o oswiadczenia i dokumenty
wykazujgce spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia? Prosimy o jednoznaczne okreélenie nalezytego postepowania Oferenta.
Odpowiedz nr 5:

Wykonawca wraz z ofertg sktada jednolity europejski dokument zamoéwienia. Zgodnie z
trescig punktu V.E.2. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Zamawiajacy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia W wyznaczonym, nie
krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oéwiadczen lub dokumentéw

"Gdariskie Wody” sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel, 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc w
Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapital zaktadowy 38.937.356,80 zt | sekretariat@gdmel.pl | www.gdanskiewody.pl



Gdanskie Wody

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art, 25 ust. 1 ustawy, tj. nie podleganie
wykluczeniu oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, wskazanych w SIWZ lub
W ogtoszeniu o zamoéwieniu, z zastrzezeniem obowigzku ztozenia o$wiadczenia o
przynaleznosci lub braku przynaleznoséci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
W art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie z rozdziatem V czes¢ E pkt 1 SIWZ.

Pytanie nr 6:

Jesli Oferent uczestniczy¢ bedzie réwniez w postgpowaniu o znaku ZP-12/PN/2017 to czy
informacja z banku (SIWZ V / B / 1-2) powinna dotyczy¢ odrebnych $rodkéw do kazdego
przetargu z osobna?

Odpowiedz nr 6:

Dla wykazania spetnienia przez Wykonawce warunku udziatu w przedmiotowym
postepowaniu w zakresie zdolnosci finansowej niezbedne jest wykazanie posiadania
srodkéw finansowych w banku lub spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej lub
zdolnosci kredytowej w wysokodci okreslonej w punkcie V.B.1 SIWZ, niezaleznie o liczby
zamowien, o ktére ubiega sie Wykonawca.

Pytanie nr 7:

Zamawiajacy okresla czas dostawy w sposob oznaczony - 1 listopada (z mozliwoscia
skrocenia za dodatkowa korzysé punktowg oceny ofert). Majac na uwadze zapisy (SIWZ
XVI /2 /1), Umowy 8§12 Ust 2 Pkt a) ) prosimy o wskazanie planowanej przez
Zamawiajacego daty zawarcia umowy, ktérej przekroczenie skutkowa¢ bedzie
wydtuzeniem okresu realizacji zamodwienia wzglgdem oferty. Celem tego jest
umozliwienie Wykonawcom prawidtowej, rzetelnej i zgodnej z zasadami konkurengji
oceny czasu realizacji potrzebnej do zrealizowania zaméwienia wzgledem terminu
podpisania umowy, ktdry moze, lecz nie musi byc znaczgco dalszy od daty otwarcia ofert
powigkszonej o okres oczekiwania na podpisania umowy wzgledem przepiséw Ustawy
PZP. W skrajnej sytuacji gdy Oferent okre$li date dostawy na przyspieszong o 2 miesiace
- bedzie to realizacja do 1 wrzeénia. Oferent sktada oferte otwierang w dniu 7 sierpnia
wazng 60 dni, tj. do 6 pazdziernika . W tej sytuacji hipotetycznie zawarcie umowy mogto
by mie¢ miejsce po terminie wskazanym przez Oferenta jako termin dostawy.
Odpowiedz nr 7:

Patrz zmiana nr 2 tresci SIWZ.

Pytanie nr 8:

Zamawiajacy w SzczegStowym Opisie Przedmiotu Zamowienia (SOPZ) I / 6. Okresla w
obu postepowaniach ,(...) i pomiary geodezyjne”. Oferent prosi o rozwiniecie co rozumie
Zamawiajacy przez pomiary geodezyjne. Jakie rzedne nalezy dla kazdego punktu
pomiarowego wskazac? Czy nalezy dostarczy¢ dodatkowe materiaty zwigzane z tymi
pomiarami, jesli tak to jakie? Prosimy o rozwiniecie punktu, celem poprawnej wyceny
ustug geodezyjnych.
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Odpowiedz nr 8:

Przez pomiar geodezyjny nalezy rozumiec:

- powykonawczy pomiar geodezyjny wraz ze szkicem sytuacyjno - wysokosciowym z
domiarami do statych elementéw w terenie oraz zarejestrowanie w Wydziale Geodezji
Urzedu Miejskiego w Gdansku; -

- Usytuowania urzgdzenia, szafki sterujgcej oraz przebiegu kabli zasilajgcych i
sterowniczych;

- Wspotrzedne geograficzne usytuowania urzgdzenia pomiarowego (deszczomierza).
Nalezy poda¢ wspétrzedne (x, y, z) oraz wysokoéé nad poziomem terenu krawedzi
wlotowej deszczomierza lub disdrometru (wspotrzedne w uktadzie geograficznym i
PUWG 2000 oraz PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH).

Pytanie nr 9:

Pkt i) okresla ,przeprowadzenie weryfikacji poprawnosci pomiaréw”. Prosimy o
dokfadniejsze okreslenie czynnosci jakie beda wymagane od Wykonawcy celem
spetnienia tego zakresu realizacji zadania.

OdpowiedzZ nr 9:

Zgodnie z par 4 puk 7) i 8) wzoru umowy - Zatgcznik nr 8 do SIWZ Wykonawca
zobowigzany jest do: ‘

» weryfikacji w ramach Etapu Il poprawnosci prowadzonych pomiaréw w punkcie
montazu poprzez testy kalibracyjne, pomiary za pomoca tat wodowskazowych czy
innych urzadzen pomiarowychi poréwnania do sptywajgcych danych do
informatycznego systemu nadrzednego;

* weryfikacji spéjnoscii stabilnosci danych pomiarowych oraz weryfikacje
stabilnosci przesytu danych pomiarowych.

Pytanie nr 10:

Zamawiajgcy we wzorze umowy 810 Ust. 1 Pkt e) i f) okresla kary umowne ,(..) w
przypadku nieosiggniecia przez stacje pomiarowe (...) czasu pracy na akumulatorze (...)".
W przypadku jesli to nieosiggniecie czasu pracy wystapi na jednej stacji, podczas gdy w
pozostatych stacjach osiagniecie nastapi to czy kara bedzie proporcjonalng czeécig 6%
wartosci brutto zalezng od ilosci stacji nie spetniajgcych warunku? Czy tez zamawiajgcy
zastosuje zasade bilansu, czekajgc na roztadowanie baterii we wszystkich stacjach, a
nastepnie obliczy Sredni czas pracy wszystkich stadji danego typu i poréwna z
deklarowanym, a w razie niespetnienia natozy kare okreslong w powyzszym punkcie?
Pytanie wynika z faktu, iz akumulatory posiadajg parametr samoczynnego
roztadowywania sie, ktéry nie tylko fabrycznie zawiera sie w zadanym zakresie, lecz
rowniez ulega wpltywom czynnikow zewnetrznych takich jak temperatura pracy.
Jednoznacznos$¢ interpretacji tego punktu umowy przez Zamawiajgcego w ocenie
Oferenta jest wysoce istotna, gdyz deklarowany parametr czasu pracy na akumulatorze
wchodzi w sktad oceny ofert. ‘
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Odpowiedz nr 10:
Patrz tre$¢ § 10 ust. 1 Wzoru umowy (Zatacznik nr 8 do SIWZ) zgodnie z brzmieniem
nadanym Zmiang nr 2 tresci SIWZ.

Pytanie nr 11:

Ze wzgledu na ilo¢ stacji pomiarowych, Czy Zamawiajgcy dopusci odbiory czeéciowe
stacji pomiarowych dostarczanych w Etapie I? Wykonanie odbioru catosci dostawy w
naszym mniemaniu nie bedzie mozliwe w ciagu 1 dnia roboczego. Odbiér czesciowy
wtenczas przenositby wytacznie odpowiedzialnoé¢ i ryzyko za stacje na Zamawiajgcego,
jednak dopiero protokét zdawczo-odbiorczy odbioru koricowego wraz z przekazaniem
dokumentacji i zgodnoscig z zainstalowanym w terenie sprzetem skutkowatby
wystawieniem faktury za Etap | oraz rozpoczatby bieg gwarancji. Prosimy o rozwazenie
wprowadzenia takiej mozliwosci. Odbiory czesciowe umozliwig szybsza reakcje w
przypadku sytuacji okreslonych we wzorze Umowy 86 Ust 5, oraz potencjalnie
umozliwiaja powielanie wady w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

OdpowiedzZ nr 11:

Zgodnie z trescig § 6 ust. 1§ 2 Wzoru umowy (Zatgcznik nr 8 do SIWZ) odbiér czesciowy
bedzie dokonany po wykonaniu wszystkich czynnosci objetych zakresem Etapu | Umowy
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 5 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci do  odbioru czesciowego zgodnie z
wymaganiami Umowy.

Pytanie nr 12:

W zatgczniku 9 do SIWZ wymagaja Paristwo, aby zaréwno stacje z sondg hydrostatyczng
oraz sondg radarowg dziataty nieprzerwanie przez co najmniej 180 dni. Prosze o
potwierdzenie, Zze chodzi o nieprzerwane dziatanie bez wymiany lub tadowania baterii w
tym okresie.

Odpowiedz nr 12: :
Zamawiajgcy potwierdza, iz chodzi o nieprzerwane dziatanie bez wymiany lub tadowania
baterii w tym okresie.

Pytanie nr 13:

We wzorze umowy w paragrafie 10, pkt 1, podpunkty e i f, okreslajg Panstwo kary
umowne stosowane w przypadku nieosiggnigcia przez stacje pomiarowe czasu pracy na
akumulatorze wskazanego w ofercie, nie podajac czy kara dotyczy catkowitego
deklarowanego czasu czy tylko punktowanej deklaracji czasu dodatkowego powyzej 180
dni nieprzerwanego dziatania. Prosze o informacje czy w przypadku zainstalowania
urzadzen pomiarowych z sonda radarowg dziatajgcych na baterii mniej niz 180 dni (czyli

"Gdariskie Wody" sp. z 0.0. | ul. Profesora Witoida Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w
Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 38.937.356,80 2t | sekretariat@gdmel.pl | www.gdanskiewody.pl



Gdanskie Wody

nie spetniajgcych minimalnych wymagan SIWZ) zostanie naliczona mi tylko kara w
wysokosci 6% wartosci kontraktu, ale jednoczeénie nie rozwigzg Panstwo umowy.

OdpowiedzZ nr 13:

Kara umowna przewidziana w § 10 ust. 1 lit. e) i ) bedzie przystugiwata Zamawiajgcemu
takze w przypadku nieosiagniecia przez stacje pomiarowe wskazanego w ofercie czasu
pracy na akumulatorze, ktéry odpowiada minimalnemu wymaganemu przez
Zamawiajgcego okresowi nieprzerwanego dziatania na akumulatorze bez wymiany lub
tadowania. Niezaleznie od tego, nieosiaggniecie przez dostarczone sondy deklarowanego
Czasu pracy na akumulatorze bedzie uprawniato Zamawiajgcego do realizacji uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

Pytanie nr 14:

Zamawiajacy okresla, iz jednym z elementéw dostawy jest 55 ktédek o podwyzszonych
parametrach odpornosci na korozje. Aby uscisli¢ i okreéli¢ prosimy o okreslenie ktérej
klasy ktodki spetniajg Paristwa oczekiwanie odnoénie odpornosci na korozje. Czy jest to
3 klase odpornosci na korozje wg. normy PN-EN 1670:2008?

Odpowiedz nr 14:

Zamawiajacy potwierdza 3 klase odpornosci zgodnie z:

PN-EN 1670:2008 - Okucia budowlane -- Odpornos¢ na korozje -- Wymagania i metody
badan lub réwnowazne

PN-EN 1303:2007 - Wymagania dotyczace odpornosci na korozje wktadki bebenkowej
lub réwnowazne

Pytanie nr 15:

Zamawiajacy okresla liczbe ktédek na 55 sztuk, podczas gdy oczekuje réwniez dostawy
dla czujnikéw radarowych oston zamykanych na ktédke - 23szt. Czy faktycznie
Zamawiajacy oczekuje dostawy 78szt kiddek, z czego 55 przeznaczonych bedzie dla
szafek i 23 przeznaczone beda do zamknigcia obudow czujnikéw radarowych?
Odpowiedz nr 15:

Zamawiajgcy potwierdza powyzsze informacje.

Pytanie nr 16:

Zmniejszenie pojemnosci akumulatora, a co za tym idzie jego szybsze zuzycie jest
normalnym nastepstwem prawidtowego korzystania z niego, w szczegdlnosci w sytuacji
dtugich okreséw pomiedzy dotadowaniami. Prosimy o deklaracje Zamawiajacego, iz w
przypadku akumulatoréw nie bedzie rogcit odpowiedzialnosci wzgledem Wykonawcy z
tytutu ich zuzycia eksploatacyjnego.

Odpowiedz nr 16:

Ocena zgodnosci przedmiotu zamdéwienia z wymaganiami SIWZ oraz ofertg Wykonawcy
W zakresie rzeczywistej dtugosci pracy stacji pomiarowych na akumulatorze bez jego
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wymiany lub Zamawiajacy bedzie oceniana przez Zamawiajgcego w pierwszym cyklu
pracy po uruchomieniu.

Pytanie nr 17:

W zwigzku ze kazda bateria naturalnie zuzywa sie tracqc pojemnosc z biegiem czasu (w
wyniku reakcji chemicznych) czy wymagania okreélone w SIWz (czas pracy na baterii min
180dni) dotycza pierwszego cyklu pracy po uruchomieniu, czy tez wszystkich cykli pracy
w okresie gwarangji?

Odpowiedz nr 17:

Okredlone w SIWZ wymagania dotyczace dtugosci pracy stacji pomiarowych na
akumulatorze odnoszj sie do pierwszego cyklu pracy po uruchomieniu. Uruchomienie
kazdej ze stacji powinno by¢ potwierdzone przez Strony pisemnym protokotem,
niezaleznie od dokonania odbioru czesciowego Etapu .

Pytanie nr 18:
Zamawiajacy okresla wymdg przeprowadzenia szkolenia pracownikéw, w odniesieniu do
tego posiadamy nastepujgce pytania:
a. Czy Zamawiajacy okresla minimalny czas szkolenia?
b. Czy Zamawiajacy wymaga, aby szkolenie odbywato sie w jego siedzibie /
poza siedzibg?
C. Czy Zamawiajgcy wymaga zapewnienia cateringu?
d. Czy Zamawiajacy dopuszcza dla wykonawcy, ktéry zostatby wybrany w
postepowaniu ZP-11 i ZP-12 przeprowadzenie szkolenie taczonego?”
Odpowiedz nr 18:
a) Zamawiajacy nie okresla minimalnego czasu szkolenia.
b) Szkolenie odbywac sie ma w siedzibie Zamawiajgcego.
€) Zamawiajgcy nie wymaga zapewnienia cateringu.
d) Zamawiajacy dopuszcza szkolenia taczace zagadnienia dotyczace realizacji dwéch
udzielanych zamdwien.

ZMIANA SIWZ nr 2

Zamawiajacy dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w
nastepujgcy sposéb:

|l Zmienia sig dotychczasowa tre$¢ punktu IV SIWZ o tresci:
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»1V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.,

Etap | - dostawa montaz i uruchomienie elementéw systemu monitoringu
poziomu widy - nie pdzniej niz do 1 listopada 2017 r.
Etap Il - weryfikacja poprawnoéci prowadzonych pomiaréw oraz przeszkolenie

pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi elementéw systemu monitoringu
- W terminie 45 dni od daty zakonczenia Etapu I, nie pézniej niz do 15 grudnia
2017 r”

nadajgc mu nastepujgce brzmienie:

«IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Etap | - dostawa montaz i uruchomienie elementéw systemu monitoringu
poziomu wody - 9 tygodni od dnia zawarcia umowy. ‘
Etap Il - weryfikacja poprawnosci prowadzonych pomiarédw oraz przeszkolenie

pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi elementéw systemu monitoringu
- W terminie 8 tygodni od dnia zakoriczenia realizacji Etapu 1.

Il. - Zmienia si¢ dotychczasowa tre$¢ punktu Xil pkt 2) SIWZ poprzez zastapienie
postanowienia o tresci:

»Liczba punktéw w ramach kryterium ,Termin realizacji” (T) bedzie przyznana w
nastepujacy sposoéb:

5 pkt za skrécenie o kazdy jeden miesigc terminu realizagji Etapu | - dostawa,
montaz i uruchomienie, w stosunku do najdtuzszego dopuszczalnego terminu
realizacji Etapu | podanego w Rozdziale IV SIWZ. Punkty nie zostang przyznane w
przypadku skrocenia terminu realizacji Etapu | o okres krotszy niz miesiac.
W ramach wskazanego kryterium oferta Wykonawcy moze uzyska¢ maksymalnie
10 punktow.”

postanowieniem w nastepujgcym brzmieniu:

«Liczba punktéw w ramach kryterium ,Termin realizacji” (T) bedzie przyznana w
nastepujacy sposéb:

5 pkt za skrécenie o kazde dwa tygodnie terminu realizacji Etapu | - dostawa,
montaz i uruchomienie elementéw systemu monitoringu poziomu wody, w
stosunku do najdtuzszego dopuszczalnego terminu realizacji Etapu | podanego w
Rozdziale IV SIWZ. Punkty nie zostang przyznane w przypadku skrdcenia terminu
realizacji Etapu | o okres krotszy niz dwa tygodnie. W ramach wskazanego
kryterium oferta Wykonawcy moze uzyska¢ maksymalnie 10 punktéw.”
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Ill. - Zmienia sie dotychczasowa treéé punktu X SIWZ o treéci:

«1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Spétki ,Gdanskie Wody" Sp. z 0.0. w Gdanisku,
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 - 601 Gdarsk, w terminie do dnia:
09.08.2017 r. do godziny 10:00,

2. Oferty zostang otwarte w siedzibie Spétki , GdaRskie Wody" Sp. z 0.0. w Gdansku,
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 - 601 Gdarisk w dniu: 09.08.2017 r. o
godzinie 10:15.” '

nadajgc mu nastepujgce brzmienie:

«1. Oferty nalezy sktadac w siedzibie Spotki ,Gdariskie Wody"” Sp. z 0.0. w Gdansku,
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 - 601 Gdansk, w terminie do dnia:
16.08.2017 r. do godziny 10:00.

Oferty zostang otwarte w siedzibie Spotki ,Gdanskie Wody" Sp. z o.o.
w Gdansku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 - 601 Gdafsk w dniu:
16.08.2017 r. o godzinie 10:15.”

IV. Zmienia sig dotychczasowa tre$¢ Zatgcznika nr 1 do SIWZ - Wzér formularza oferty,
poprzez nadanie mu brzmienia, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszego pisma.
Zamawiajacy zamieszcza nowy wzér formularza oferty na stronie internetowej
www.gdanskiewody.pl pod nazwg , Zatacznik nr 1 do SIWZ - Wzér formularza oferty
z dnia 28.07.2017 r.”

V. Zmienia sie dotychczasows tres¢ § 2 ust. 1 Wzoru umowy - Zatacznik nr 8 do SIWZ
o tresci:

»1. Realizacja przedmiotu Umowy nastgpi w dwodch etapach: .

a) w etapie | obejmujgcym dostawe, montaz i uruchomienie elementéw Systemu
monitoringu wody, ktéry Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ w terminie
do 2017 roku,

b) w etapie Il obejmujgcym weryfikacje poprawnosci prowadzonych pomiarow
oraz przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi
elementéw Systemu monitoringu wody, ktory Wykonawca zobowigzany jest
zrealizowac w terminie do 15 grudnia 2017 r.”

nadajgc mu nastepujgce brzmienie:
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Gaahskie Wady |

«1. Realizacja przedmiotu Umowy nastapi w dwéch etapach:
a) w Etapie | obejmujacym dostawe, montaz i uruchomienie elementéw Systemu

monitoringu poziomu wody, ktéry Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac w
terminie __ tygodni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia

b) w etapie Il obejmujacym weryfikacje poprawnosci prowadzonych pomiaréw

oraz przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi
elementéw Systemu monitoringu poziomu wody, ktéry Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowa¢ w terminie w terminie 8 tygodni od dnia
zakonczenia realizacji Etapu I.”

VL. Zmienia sig dotychczasowg treé¢ postanowien § 10 ust. 1 lit, e) oraz lit. f) Wzoru
umowy - Zatgcznik nr 8 do SIWZ o tredci:

»€) W Wysokosci 6% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 5 ust. 1 w

L1 e)

przypadku nieosiagniecia przez stacje pomiarowe wyposazone w sondy
hydrostatyczne czasu pracy na akumulatorze wskazanego w ofercie
Wykonawcy;

w wysokosci 6% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 w
przypadku nieosiggniecia przez stacje pomiarowe wyposazone w sondy
radarowe czasu pracy na akumulatorze wskazanego w ofercie Wykonawcy.”

nadajac im nastepujgce brzmienie:

w.wysokosci 6% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 5 ust. 1 w
przypadku nieosiagniecia przez stacje pomiarowe wyposazone w sondy
hydrostatyczne, w liczbie wiekszej niz 10% tacznej liczby stacji pomiarowych
wyposazonych w sondy hydrostatyczne objetych przedmiotem Umowy, czasu
pracy na akumulatorze (bez jego tadowania lub wymiany) wskazanego w
ofercie Wykonawcy w pierwszym cyklu pracy po uruchomieniu:

W wysokosci 6% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonegow § 5ust. 1 w
przypadku nieosiagniecia przez stacje pomiarowe wyposazone w sondy
radarowe, w liczbie wiekszej niz 10% tacznej liczby stacji pomiarowych
wyposazonych w sondy radarowe objetych przedmiotem Umowy, czasu pracy
na akumulatorze (bez jego tadowania lub wymiany) wskazanego w ofercie
Wykonawcy w pierwszym cyklu pracy po uruchomieniu.”

VIl. Zmienia sie tre$¢ Zatacznika nr 9 do SIWZ - Szczegbtowy opis przedmiotu
zamowienia poprzez nadanie mu brzmienia, zgodnie z zatacznikiem do niniejszego
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pisma oraz uzupetnia go o decyzie Prezydenta Miasta Gdanska znak
BMKZ.4125.1241.2017.EM z dnia 25.07.2017 r. pozwalajgcg na montaz 6 szt. sond
radarowych na wysiegnikach metalowych wraz z szafkami sterowniczymi i
niezbgdng infrastrukturg wzdtuz kanatu Raduni w Gdansku wraz z zatwierdzong
przedmiotowa decyzjg dokumentacjg techniczna.

PROKU
DYReKTOR DS.
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