



WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na **Dostawę lekkiego samochodu ratownictwa poszukiwawczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk. sygnatura postępowania: BZP.271.42.2021**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które zostały udzielone odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy pojazdu do końca I kwartału 2022 roku?

Uzasadnienie:

Mając na uwadze oddziaływanie skutków związanych z pandemią koronawirusa (COVID-19), związane z tym wydarzeniem okoliczności o charakterze siły wyższej (np. ograniczenie produkcji, czasowe zamknięcie fabryk, opóźnienia w międzynarodowym łańcuchu dostaw) mające bezpośredni wpływ na proces produkcyjny Wykonawcy, jak również proces produkcyjny światowego rynku komponentów motoryzacyjnych w zakresie półprzewodników i elementów sterujących do układów elektrycznych, brak dostaw części ma drastyczny wpływ na cały światowy rynek motoryzacyjny i większości producentów pojazdów. Realny termin dostawy pojazdu to koniec I kwartału 2022.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu dostawy, ponieważ środki przeznaczone na zakup samochodu muszą być wydane w tym roku

Dyrektor Biura Zamówień
Publicznych
Marek Komorowski