Zatgcznik do SIWZ

Umowa nr 2/A/2014

(wz6r)

zawarta w dniu ............ 2014 r. pomiedzy:

Gdanska Infrastrukturg Spoteczng Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku (80-247), ul. Sobétki 9, wpisang
do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy
Gdansk — Pétnoc VII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000261232, NIP 957-094-64-05,
REGON: 220270440, o kapitale zakladowym 59.587.000 zt w catosci wptaconym, reprezentowang
przez:

Aleksandre Krzywosz — Prezesa Zarzadu

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

a

.................................... , prowadzgca/cym dziatalno$é gospodarcza pod nazwag
Pt "zsiedzibgw ............ .. —.oprzyul oo , posiadajgca NIP ...-
...-....., Regon .........

zwang/nym dalej ,,Wykonawcga”.

lub

............................................................................................ , Z siedzibgw ............... przy ul.
............................... (.c-ee)  .en....... Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez
Sad Rejonowy ................... Wi, ) e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ........................ , 0 kapitale zaktadowym ....................... zfotych

w cafo$ci wptaconym, REGON: .................. GNIP: , reprezentowang przez:

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”, a

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia (symbol
sprawy 2/A/2014) w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy ,,Prawo Zaméwien Publicznych”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce roboty budowlane:

a. zespdt budynkédw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Madalinskiego w Gdansku dziatka nr
1253, obreb 303, jednostka ewidencyjna Gdansk - ZADANIE | wraz z infrastrukturg
towarzyszgca, zagospodarowaniem terenu i przytgczami do sieci.

b. dojazdowy odcinek drogi publicznej oznaczony symbolem 034-KD80 wraz z odwodnieniem i
kanalizacjg deszczowg oraz zwigzana z nig przebudowg wodociggu i gazociggu na dziatkach
nr 661/14, 664/6, 661/15 i 656/7 w obrebie ewidencyjnym 0303, w jednostce ewidencyjnej
Gdansk,

c. sie¢ wodociggowg i kanalizacji sanitarnej z instalacjami dla potrzeb zespotu budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Madalinskiego w Gdansku dziatka nr 1253 obreb 303
jednostka ewidencyjna Gdansk - ZADANIE |, ktore bedg stanowi¢ przedmiot przekazania dla
Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo — Kanalizacyjnej.

2. Szczegotowy zakres robot okresla § 2.

§2
Zakres robot
1. Szczegodtowy zakres prac obejmuje:

a) budowe zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Madalinskiego w Gdansku
dziatka nr 1253, obreb 303, jednostka ewidencyjna Gdansk - ZADANIE | w szczegdlnosci
polegajacg na wykonaniu:

1) Kompletnych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych o numerach 1,26 7;
2) Wiaty $mietnikowej oraz zadaszonej wiaty na rowery i w pemini wyposazonego placu
zabaw dla dzieci;



3) Zieleni oraz nasadzen wraz z kompletem robdét towarzyszacych w tym w szczegolnosci
wykonanie:

a. Woycinki drzew, krzewéw i istniejgcych nasadzen,

b. Nowych nasadzen niskich oraz wysokich,

4) Przynaleznej do Zadania | wewnetrznej infrastruktury drogowo - komunikacyjnej zespotu
budynkow przy ul. Madalinskiego w tym w szczegodlnosci do wykonania:

a. Wewnatrz osiedlowych drég dojazdowych,

b. Wewnatrz osiedlowych miejsc parkingowych,

c. Wewnatrz osiedlowych chodnikéw, ciggéw pieszych, nawierzchni utwardzonych,
nawierzchni zielonych oraz utwardzonych nawierzchni placu zabaw i miejsc
postojowych dla rowerdw,

d. Objetych realizacjg zadania | elementéw matej architektury jak np. tawki parkowe,
plac zabaw wraz z jego wyposazeniem i ogrodzeniem, terenem rekreaciji, itp.,

e. Kompletnej sieci i instalacji oswietlenia zewnetrznego,

Kompletnej sieci instalacji energetycznej,

g. Komplet wewnatrz osiedlowej sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej wraz z niezbednymi przytgczeniami i instalacjami oraz
urzadzeniami towarzyszacymi,

b) wykonanie dojazdowego odcinka drogi publicznej oznaczonego symbolem 034-KD80 wraz z
odwodnieniem i kanalizacjg deszczowg i zwigzang z nig przebudowag wodociggu i gazociggu
na dziatkach nr 661/14, 664/6, 661/15 i 656/7 wraz z urzgdzeniem terenéw zielonych i
oznakowaniem drogowym (na czas prowadzenia robét i docelowym) w obrebie ewidencyjnym
0303, w jednostce ewidencyjnej Gdansk w tym wykonaniu niezbedne;j:

1) Przebudowy sieci gazowej zwigzanej z budowg drogi dojazdowej 034-KD80 oraz
przebudowg nawierzchni drogowej ul. Madalinskiego,

2) Przebudowy sieci wodociggowej zwigzanej z budowg drogi dojazdowej 034-KD80 oraz
przebudowg nawierzchni drogowej ul. Madalinskiego,

3) Sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi dojazdowej 034-KD80.

c) budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej i instalacjami dla potrzeb zespotu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Madalinskiego w Gdansku dziatka nr 1253,
obreb 303, jednostka ewidencyjna Gdansk - ZADANIE |, kiére bedag stanowi¢ przedmiot
przekazania dla Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo — Kanalizacyjnej,

d) wykonanie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestyciji,

e) sporzadzenie swiadectw charakterystyki energetycznej wybudowanych obiektéw,

f) opracowania petnej dokumentacji powykonawcze;j,

g) przygotowanie i przekazanie kompletu wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych do
oddania budynku i terenu dziatek do uzytkowania.

Szczegodtowy zakres prac okreslony jest w nastepujgcych dokumentach:

a) ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) dokumentacji projektowej stanowigcych zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

¢) dokumentacji projektowo - wykonawczej drogowej stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy,

d) dokumentacji wykonawczej stanowigcej zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

e) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét stanowigcych zatgcznik nr 5 do
niniejszej umowy,

f) przedmiarach robdt, ktére majg wytgcznie charakter pogladowy. Zakres robét zawarty w
przedmiarach nie 2zwalnia Wykonawcy z obowigzku przewidzenia wszystkich prac
koniecznych do prawidtowego wykonania catosci rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
nawet tych nieujetych w przedmiarach robét stanowigcych zatgcznik nr 6.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dla zadania opisanego w § 1 niniejszej umowy wszczete zostato
postepowanie administracyjne przed wiasciwymi organami administracji publicznej w celu
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe na wykonanie robdét budowlanych w
szczegolnosci stanowigcego przedmiot Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
a) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu wykonawczego najpézniej w dniu
podpisania umowy,

b) przekazania Wykonawcy w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych

—h



a)

b)
c)
d)
e)

3.

zarejestrowany Dziennik Budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy innych dokumentéw i upowaznien niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

d) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy,

€) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

f) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy,

g) organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego, inspektorow nadzoru i kierownikow robét oraz innych zaproszonych oséb —
np. zgtoszonych i zatwierdzonych podwykonawcéw robot. Celem narad koordynacyjnych
bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét. Terminy
narad koordynacyjnych ustali Zamawiajgcy. Narady koordynacyjne beda odbywaly sie z
czestotliwoscig nie mniejszg niz raz w tygodniu. Narady bedg prowadzone i protokotowane
przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone wszystkim stronom zaproszonym
na narade.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonania prac bedacych
przedmiotem umowy.
Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy poza zakresem prac wymienionym w § 1 i 2
wykona, co najmniej:
kompleksowg obstuge geodezyjng inwestycji, w tym geodezyjne wyznaczenie obiektéw w
terenie, czynnosci geodezyjne w toku budowy i po jej zakonczeniu, opracowanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape i zarejestrowaniem jej,
prace przygotowawcze (jak ogrodzenie terenu, wykonanie zasilania w media dla placu budowy,
karczowanie drzew i krzewow, itp.),
wycinki drzew i krzewoéw,
wykonanie niwelacji terenu, gospodarke masami ziemi,
wykonanie zagospodarowania terenu z jedoczesnym urzgdzeniem zaplecza socjalno-
technicznego budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

a) wykonania, przedmiotu Umowy zgodnie z ustaleniami, dokumentacjg projektowg

Zamawiajgcego, wymaganiami Zamawiajgcego, pozwoleniem na budowe i specyfikacjami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami, jak tez zasadami wiedzy technicznej,

b) oddania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia zespotu Nadzoru
Inwestorskiego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy,

c) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach w otrzymanej

dokumentaciji,

d) protokolarnego przejecia placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, przy

czym przed przystgpieniem do prac Wykonawca sprawdzi czy nie zachodzg okolicznosci
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce kompletne i poprawne wykonanie Umowy, pod rygorem
utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w pozniejszym terminie. Zgtoszenie uwag
nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

e) przestrzegania wymagan zawartych w zezwoleniach i umozliwienia wystawiajagcym je

instytucjom inspekcji i zbadania przebiegu robot,

f)  umozliwienia przeprowadzenia kontroli przebiegu robot wszystkim upowaznionym osobom lub

osobom wskazanym przez Zamawiajgcego,

g) zapewnienia, ze funkcja Kierownika Budowy zostanie objeta przez osobe dysponujaca

wiasciwymi uprawnieniami,

h) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robét z odpowiednimi uprawnieniami oraz

pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,

i) zapewnienia w trakcie catego okresu realizacji inwestycji na wilasny koszt wyposazenia

pomieszczen biurowych zaplecza technicznego budowy w odpowiednie wyposazenie
techniczne i biurowe obejmujgce takze wyposazenia dla dziatajgcych na zlecenie
Zamawiajgcego 4 inspektoréow nadzoru inwestorskiego. Zaplecze winno mie¢ powierzchnie
uzytkowg nie mniejszg niz 80 m?2 z osobnym weztem sanitarnym, pomieszczeniami dla
inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz osobng salg narad, ktére to pomieszczenia w
trakcie ich eksploatacji staraniem i na koszt Wykonawcy bedg systematycznie sprzatane i



utrzymywane w nalezytej czystosci z czestotliwoscig sprzgtan wynoszacg nie mniej niz 2 razy
w tygodniu,

i)  Scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym w procesie realizacji przedmiotu umowy, w tym poprzez
uczestniczenie w naradach, o ktérych mowa w § 3 ust. pkt. d),

k) prowadzenia biezgcych uzgodnien z nadzorem inwestorskim,

I) prawidlowej koordynac;ji prac,

m) stosowania sie do polecen inspektoréw nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

n) zgtaszania inspektorom nadzoru do odbioru kolejnych zamknietych cykli robot i robét
zanikajacych,

0) zapewnienia we wtasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla
potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w
okresie realizacji robét,

p) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

g) przywrocenia do stanu poprzedniego terendéw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg robot na
terenach sasiednich,

r) Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszystkich odpadéw wytworzonych podczas
realizacji przedmiotu umowy i jest odpowiedzialny za ich usuwanie i utylizacje oraz jest
odpowiedzialny za utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco
materiatbw pochodzgcych z wszelkich robot budowlanych - na swdj koszt, zgodnie z
przepisami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm) oraz
przepisami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach ( tekst
jednolity Dz.U. 2013,nr 1399 z p6zn. zm.);

s) Wykonawca udokumentuje fakt utylizacji odpadéw powstatych podczas robét budowlanych
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce utylizacje wszystkich materiatéw i odpadéw powstatych podczas tych robot,

t)  prowadzenia robét zgodnie z przepisami p-poz, BiHP i Ochrony Srodowiska, w szczegélnosci
poprzez powotanie i utrzymywania na terenie budowy w calym okresie jej realizacji
pracownika posiadajgcego kwalifikacje z zakresu BiHP oraz p-poz, ktérego zadaniem bedzie
statle monitorowanie sposobu prowadzenia robét budowlanych w zgodzie z przepisami i
normami bezpieczenstwa. Osoba zobowigzana bedzie do cyklicznego monitorowania stanu
bezpieczenstwa na budowie oraz do biezgcego reagowania na wszelkie mozliwe zagrozenia
powstate w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

u) ubezpieczenia w zwigzku z ryzykiem wynikajgcym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialno$ci
cywilnej spowodowanej dziataniem Iub zaniechaniem Wykonawcy oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkoéw dotyczgcych zatrudnionych pracownikéw i oséb trzecich na
zasadach opisanych w § 11,

v) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania roboét zgtaszanych do
odbioru,

w) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynnosciach
odbioru,

X) sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanych obiektéw
kubaturowych,

y) wykonania Umowy na wtasng odpowiedzialnos¢, wtasnymi srodkami i wtasnym staraniem.

Od momentu przekazania placu budowy i wprowadzenia na budowe, do czasu zakonczenia robot
potwierdzonego podpisami na koncowym protokole odbioru, Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢ w zakresie wymagan ochrony p-poz, warunkéw sanitarno-epidemiologicznych,
ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz budowlanych zgodnie z obowigzujgcym
prawem, a takze za szkody wynikte w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi lub
wykonywaniem niniejszej umowy.

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzgdzeniach przeznaczonych do
jego wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate
na terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot
umowy odpowiadat wymaganiom norm i przepiséw prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody w przypadkach niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociggi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
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instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, kontrolne wykopy beda

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié

zagrozenie bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow odwadniajgcych,

wodociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji

jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz

lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych

instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego

zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z

Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac prace budowlane w sposéb gwarantujgcy nienaruszenie

istniejacego uzbrojenia terenu oraz ciggdw komunikacyjnych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie oraz przekazanie najpdzniej wraz z ostatnig

fakturg VAT Zamawiajacemu, po wykonaniu wszystkich robét objetych umowa, zestawienia

wartoéci poszczegodlnych sktadnikbw majatkowych objetych zakresem niniejszej umowy
niezbednych dla sporzgdzenia dokumentéw ksiegowych OT i PT z uwzglednieniem potrzeb

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie dokumentacji budowy na terenie budowy, w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia dokumentu z dokumentac;ji

budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem
oraz poniesie wszystkie koszty spowodowane zaginieciem dokumentu.

Wykonawca zapewni dostepnos¢ catej dokumentacji budowy Przedstawicielowi Zamawiajgcego i

wszystkim inspektorom nadzoru na kazde zgdanie tych osdb.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ Umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego

oraz prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt.13 i art.

46 ustawy Prawo Budowlane:

a) dziennik budowy,

b) projekt budowlany i pozwolenie na budowe,

c) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania robdt
budowlanych,

d) protokoty odbioréw robét,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f) dokumentacje powykonawczg.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Przedstawicielowi

Zamawiajgcego nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy nastepujacych

dokumentow:

a) projektu organizacji robot,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego,

d) procedury zapewnienia jakosci-wnioski materiatowe,

e) oraz zadanych przez Zamawiajgcego w toku realizacji inwestycji dokumentéw dotyczgcych
przedmiotu umowy.

W zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawca winien:

a) zapewni¢ obowigzek zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy,

b) zapewni¢ przestrzeganie wszelkich przepiséw, odnoszgacych sie do bezpieczenstwa.
Opracowany Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia winien uzyskaé akceptacje
przedstawiciela Zamawiajgcego a Wykonawca zapewnia takze, iz dokona wszelkich
niezbednych jego modyfikacji dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa,

c) dbac o bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na Terenie Budowy,

d) stosowa¢ wszelkie rozsgdne srodki celem utrzymania Terenu Budowy i Robdt w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkadd, ktére mogtyby stanowi¢
zagrozenie dla tych osdb,

e) ogrodzi¢, oswietli¢, zapewni¢ fizyczny dozér Terenu Budowy az do ukohczenia robot
budowlanych i przekazania ich wyniku do eksploatacji,
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f) wykonaé Roboty Tymczasowe, wigcznie z drogami, przejsciami, schodniami, poreczami i
ogrodzeniami, ktére z powodu wykonywania Robdét mogg by¢ konieczne dla uzytku i
bezpieczenstwa publicznego oraz wiascicieli i uzytkownikow terendéw sagsiednich.

Wykonawca ma zakaz umieszczania na placu budowy oraz na ogrodzeniu baneréw reklamowych

i innych nosnikow reklamowych za wyjagtkiem tych zamieszczonych lub zaakceptowanych

pisemnie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt,

uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje oraz ponosi wszystkie koszty z tym

zwigzane.

Wykonawca sporzadzi procedury zapewniania jakosci oraz wnioski materiatowe:

a) Wykonawca w terminie 30 dni od przejecia placu budowy przedstawi Przedstawicielowi
Zamawiajgcego procedury zapewnienia jakosci oraz wnioski materiatowe, ktéry powinny byé
zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i zawieraé¢ co najmniej:

i) (a)procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy,
ii) (b)strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,
iii) (c)wnioski materiatowe.

b) Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Przedstawiciela Zamawiajgcego dla przedstawionego
systemu zapewnienia jakosci oraz wnioskéw materiatowych.

W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi

Zamawiajgcego do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny z Wymaganiami

Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie aktualizowat harmonogram rzeczowo finansowy i przedstawiat

Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia w przypadku, gdy poprzedni harmonogram

bedzie niezgodny z rzeczywistym postepem robét lub ze stanem finansowym inwestycji lub gdy

Przedstawiciel Zamawiajgcego uzna, ze harmonogram nie jest zgodny z rzeczywistym stanem

rzeczowo-finansowym inwestycji.

Wykonawca zobowigzany bedzie sktada¢ miesieczne raporty o postepie robét w formie pisemnej

wedtug wzoru opracowanego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Raporty bedg przedktadane

Przedstawicielowi Zamawiajgcego w ilosciach uzgodnionych z nim, w terminie 7 dni od

zakonczenia kazdego miesigca.

Raporty bedg sporzgdzane az do czasu, kiedy Wykonawca ukonczy wszystkie roboty, o ktdrych

wiadomo, ze byly zalegte w dniu ukonczenia, ustalonym w protokole Odbioru Koricowego Robét.

Miesieczny Raport o postepie zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego stanowi

podstawe dla sporzadzenia protokotu czesciowego odbioru robét za dany miesigc i powinien byé

dostarczony Zamawiajgcemu najpézniej z protokotem czesciowego odbioru robot.

Wykonawca ma obowigzek ustalenia koniecznosci wykonania prac przygotowawczych i

utylizacyjnych zwigzanych z domniemanym zanieczyszczeniem podtoza przez funkcjonowanie w

przeszitosci na tym terenie schroniska dla zwierzat.

Wykonawca poniesie koszty i ciezary publicznoprawne zwigzane z optacaniem naliczeh za

umiejscawianie infrastruktury technicznej pod drogg publiczna.

Wykonanie projektow powykonawczych, o ile rozwigzania zastosowane w trakcie realizacji robot

budowlanych, bedg odbiegaty ze wzgledéw technicznych od rozwigzan przewidzianych w

dokumentacji budowlanej i wykonawczej przekazanej Wykonawcy, w 3 (trzech) egzemplarzach i

przekazania jej Zamawiajgcemu na minimum 5 (pie¢) dni przed terminem zgtoszenia do odbioru

koncowego catego przedmiotu zaméwienia.

Przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w umowie kompletu

wszystkich dokumentéw wymaganych do oddania budynkéw i terenu dziatek w uzytkowanie

wynikajgcych z decyzji o pozwoleniu na budowe umozliwiajgcych zgtoszenie obiektow do
uzytkowania.

Jezeli w trakcie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie okaze sie, ze nie mozna uzyskaé

pozwolenia na uzytkowanie i odda¢ obiektu do uzytkowania, to Wykonawca zobowigzany jest

uzupei¢ braki, w tym w szczegdlnosci brakujgce, wadliwe lub niekompletne dokumenty w

terminie wynikajgcym z wezwania przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sa

niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegodlnosci z posiadang przez

Zamawiajgcego dokumentacja, placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robot i

nie wnosi zadnych uwag.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci okreslonych

w umowie robot osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Zasady powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 10
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umowy.
Czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom:

nazwa czesci zamowienia

Nazwy podwykonawcéw, na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca.

§5

Terminy realizacji umowy
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala sie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczecia robét bedgcych przedmiotem umowy ustala sie do 10 dni od dnia podpisania
umowy lub przekazania prawomocnego pozwolenia na budowe, w zaleznosci od tego, ktére
zdarzenie nastgpi wczesnie;j.
Termin zakonczenia prac bedacych przedmiotem umowy ustala sie na 13 miesiecy od dnia
podpisania umowy lub przekazania prawomocnego pozwolenia na budowe, w zaleznosci od tego,
ktére zdarzenie nastgpi wczeénie;j.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy okreslonych w § 1 i 2 Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy ryczattowe wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z
1964 r. Nr 16 poz. 93 z p6zn.zm.) w wysokosci tgcznej:

wartos¢ netto ................... ZE (STOWNIE et ztotych)
VAT e ZE (STOWNIE:....eeeeie e ztotych)
wartosc¢ brutto .................. ZE (STOWNIE . ztotych)

zgodnie z ofertg Wykonawcy:

a. w tym wynagrodzenie za budowe zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.
Madalinskiego w Gdansku dziatka nr 1253 obreb 303 jednostka ewidencyjna Gdansk -
ZADANIE | wraz z infrastrukturg towarzyszacg, zagospodarowaniem terenu i przytagczami do

sieci:
wartos¢ netto ................... ZE (STOWNIE: ... ztotych)
VAT 8% wooeeiiiiiiiiiiiieeeee ZE (STOWNI: i ztotych)
wartosc¢ brutto .................. ZE (STOWNIE . ztotych)
wartos¢ netto .................. ZE (STOWNIE: ... ztotych)
VAT 23% oo ZE (SIOWNIE: ... ztotych)
wartos¢ brutto .................. ZE (STOWNIE . ztotych)

b. wykonanie dojazdowego odcinka drogi publicznej oznaczonego symbolem 034-KD80 wraz z
odwodnieniem i kanalizacjg deszczowg i zwigzana z nig przebudowag wodociggu i gazociggu
na dziatkach nr 661/14, 664/6, 661/15 i 656/7 wraz z urzgdzeniem terenéw zielonych i
oznakowaniem drogowym (na czas prowadzenia robdt i docelowe) w obrebie ewidencyjnym
0303, w jednostce ewidencyjnej Gdansk:

wartos¢ netto .................. ZE (STOWNIE: .. ztotych)
VAT 23% oo ZE (SIOWNI: .. ztotych)
warto$¢ brutto .................. ZE (STOWNIE . ztotych)

c. budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z instalacjami dla potrzeb zespotu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Madalinskiego w Gdansku dziatka nr 1253
obreb 303 jednostka ewidencyjna Gdansk - ZADANIE |, ktére bedg stanowi¢ przedmiot
przekazania dla Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo — Kanalizacyjnej:

wartos¢ netto ................... ZE (SIOWNIE: ... Ziotych)
VAT 23% oo ZE (STOWNIE: ... ztotych)
wartos¢ brutto .................. ZE (SIOWNI ..o ztotych)

Wszelkie koszty obejmujgce kompleksowg realizacje obowigzkéw Wykonawcy ponosi
Wykonawca.

Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacje robét okreslonych w § 2
wraz z kosztami wykonania niezbednych préb, sprawdzen, pomiarow, odbiorow, wszelkich robét
przygotowawczych, dozorowania budowy, wywozu oraz kosztéw sktadowania odpadéw
budowlanych i odpadéw komunalnych, a takze ich utylizacji, zabezpieczenia robét, opracowania
dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i ustug, organizacji,



zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),
ubezpieczenia placu budowy i 0sO6b oraz ewentualnymi kosztami pozwolen i zajecia pasa
drogowego, uporzgdkowania terenu posesji po zakohczeniu robét oraz koszty nie ujete, a bez
ktérych nie mozna prawidtowo zrealizowaé zamdwienia.

§7
Nadzo6r autorski

Zamawiajgcy zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autoréw

Dokumentacji projektowej zgodnie zwymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor

sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

a. Stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa.

b. Biezace wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w nigj
rozwigzan.

c. Uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcag robot mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do
materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych.

d. Czuwanie aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany do projektu
budowlanego, wymagajacej uzyskania nowych decyzji administracyjnych Iub zmiany
dotychczasowych.

e. Uczestniczenie z komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego,
uczestnictwo w odbiorach robét zanikajgcych oraz przy odbiorze koncowym, probach
instalacji, procedurach rozruchowych itp.,

f. Ocene wynikdw szczegodtowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci z
rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami.

g. Udziat w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowych zdolnosci
uzytkowych poszczegdlnych obiektow budowlanych i catej inwestycji. Nadzér autorski
obejmowac bedzie wszystkie etapy realizacji.

Kazda kontrola projektantow udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie

realizacji Robdét.

W ramach nadzoru autorskiego dokonana zostanie weryfikacja dokumentacji powykonawczej

w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem Robét, co zostanie potwierdzone poprzez

oswiadczenie projektantéw — autoréw, zatgczone do Dokumentacji powykonawcze;j.

§8
Licencja
Zamawiajgcy udziela Wykonawcy na okres trwania Umowy i wykonywania robét budowlanych
licencji na kopiowanie, ujawnianie, uzywanie dokumentéw projektowych.
Z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robét licencja, o ktérej mowa powyzej wygasa.

§9

Rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie prac nastgpi fakturami czesciowymi, po zakonczeniu kazdego miesigca, zgodnie z
zaawansowaniem finansowym kazdego z etapdw robot okreslonych w harmonogramie finansowo
— rzeczowym.
Dla potrzeb odbioru i rozliczania roboét ustala sie nastepujgcy elementy rozliczeniowe w podziale
na zadania, po wykonaniu i czesciowym odbiorze dla ktérych bedg dokonywane ptatnosci z
podziatem na budynki i zadania:
a) fundamenty istan zero
b) pierwsza kondygnacja ze stanem surowym ze stropem nad parterem,
c) druga kondygnacja w stanie surowym ze stropem
d) kolejna kondygnacja w stanie surowym wraz z dachem i pokryciem dachowym
e) szklenie i elewacja zewnetrzna
f) poszczegdine instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania
g) montaz urzadzen i przyborow wiasciwych dla danego rodzaju instalacji
h) tynki oktadziny, glazury, malowanie, podtogi, drzwi, na poszczegdinych kondygnacjach
i) przylacza do obiektéw
j) sieci zewnetrzne
k) roboty drogowe i parkingi
[) zagospodarowanie terenu, zielen i mata architektura.
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Podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury bedzie stanowit protokét odbioru robét

(koncowy lub czesciowy) potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i podpisany przez

strony umowy — bez zastrzezen i zgodny z postanowieniami § 15, z uwzglednieniem potrgcen

naleznos$ci wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci kar umownych.

Faktura za wykonane prace musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od

daty odbioru tych prac.

Terminy ptatno$ci rozpoczynajg bieg dla:

a) faktur czesciowych w dniu doreczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury VAT wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami uzasadniajgcymi zgdanie zaptaty,

b) faktury koncowej w dniu doreczenia prawidlowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi
wymaganymi dokumentami, w tym prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy,
zaakceptowanej przez Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie nie wczesniej jednak niz od dnia odbioru catego przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen.

Zamawiajgcy wstrzyma zaptate 10% wynagrodzenia opisanego w § 6 ust 1 Umowy az do

momentu dokonania odbioru koncowego na zasadach opisanych w ust. 7.

taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto z

tym, ze Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty do wysokosci 90 % na danym zadaniu, o ktérych

mowa w ust. 2.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy

3 w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo zgda¢ od Zamawiajgcego gwarancji zaptaty za roboty budowlane na

zasadach okreslonych w ustawie Kodeks cywilny.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy, zeby w umowie z podwykonawcg zamiescit

obowigzek udzielenia gwarancji zaptaty na zakres rob6t wykonywanych przez podwykonawce.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

§10
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajgcemu projekt takiej

umowy zawierajgcy co najmniej nastepujgce uregulowania:

a) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

b) termin realizaciji,

c) obowigzki generalnego wykonawcy,

d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysokos$¢é wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

g) umowne warunki odstgpienia od umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty
wykonawcy przez zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres $wiadczenia
wykonanego przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza

Zamawiajgcemu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zgtosi pisemne

zastrzezenia do przediozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan

okreslonych w ust. 2 i 3 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconych robot budowlanych.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezenh do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 6 wykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia zamawiajgcego.
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W przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o ktorym mowa w ust. 6, uznaje sie, iz projekt umowy zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 9 zgtasza do niej pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2 i
3 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconych robét budowlanych.
W przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do umowy O
podwykonawstwo, w terminie o ktorym mowa w ust. 10, uznaje sie, iz umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz ktérych przedmiotem sg
ustugi transportowe i dostawa materiatéw budowlanych na potrzeby wykonywania robét bedacych
przedmiotem zamdwienia o wartosci mniejszej niz 10 000,00 zt.
Wykonawca przediozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9 i 12,
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na
status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w
umowie, o ktérej mowa w ust. 9 jest diuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w
§ 19 ust. 1 pkt f.
Przepisy ust. 1-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo sktada Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce, iz proponowany
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowsa.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw, lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie O
podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, podwykonawca moze zwroci¢ sie
z zadaniem zapfaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego
Przed dokonaniem zaptaty na Zzgdanie, o ktérym mowa w ust. 19, zamawiajgcy wezwie
wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia zgdania podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 20, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, zamawiajacy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
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b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem Zzgdania, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér Swiadczen, a

wykonawca nie ziozy w trybie okreslonym w ust. 20 uwag wykazujgcych niezasadnosc

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajgcego w ziotych polskich

(PLN).

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do

depozytu sgdowego zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada

za dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan

dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o0 udzielenie zamoéwienia
publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamodwienia

korzysta¢ z pracy lub swiadczenia ustug 0séb innych niz zatrudnione u niego w ramach umoéw o

prace lub cywilnoprawnych lub zgtoszonych podwykonawcdéw. Na Zzgdanie Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ dokumenty s$wiadczgce o stosunku prawnym

istniejacym miedzy Wykonawcg, a osobg wykonujgca jakiekolwiek pracy przy realizacji inwestycji.

§11
Ubezpieczenia
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczenia na okres od daty przejecia placu budowy do
konca okresu realizacji inwestycji, dla nastepujgcych wypadkow:
a) szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz w dokumentacji budowy,
b) szkody w sprzecie,
c) szkody w mieniu stanowigcym wiasno$¢é Zamawiajgcego (oprécz robét, urzgdzen, materiatow
i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
d) nieszczesliwe wypadki,
e) szkody oséb trzecich.
Sumy ubezpieczen wyniosa:
a) z tytutu szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach — 110% wartosci umowy netto,
b) z tytutu szkody w sprzecie — do petnej wartosci odtworzeniowej sprzetu,
z tytutu szkdd osob trzecich — 20% wartosci Umowy netto. Umowy i polisy ubezpieczenia beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie 28 dni od daty
podpisania Umowy. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowigzany przedstawia¢é Zamawiajgcemu dowody
optacania skfadek tytutem ubezpieczenia kazdorazowo na 7 dni przed uptywem terminu ich
zaptaty pod rygorem, iz Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia w naleznym zakresie na koszt
Wykonawcy, przy czym Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie optaconej w tym trybie przez
Zamawiajgcego sktadki z wynagrodzenia oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z zgdanych
umow ubezpieczenia, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia, ktére Wykonawca
powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajac sktadki ubezpieczeniowe,
bedzie modgt potrgcic z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie
Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Zamawiajgcy bedzie mégt dochodzi¢ zwrotu poniesionych
kosztéw na zaptate skiadek.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonaé zmiany warunkéw
ubezpieczenia.
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Obie strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ w trakcie obowigzywania niniejszej umowy dowodu
dotrzymywania warunkdéw ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci dowody optacania sktadek..
Brak ciggto$ci Umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek, moze stanowic,
dla Zamawiajgcego wedtug wiasnego wyboru i bez utraty innych praw podstawe do odstgpienia
od Umowy 2z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy moze dokonaé
ubezpieczenia w naleznym zakresie na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca wyraza zgode
na potrgcenie opfaconej w tym ftrybie przez Zamawiajgcego sktadki z wynagrodzenia oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca dokona przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z uméw
ubezpieczenia (potwierdzonych polisami ubezpieczeniowymi) na Zamawiajgcego, Przelew praw
do Swiadczen nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku okreslonego w
przedmiotowych umowach ubezpieczeniowych, w szczegdlnosci z terminowego optacania skfadek
ubezpieczeniowych.

Wykonawca bedzie zobowigzany niezwiocznie powiadomi¢ Ubezpieczyciela o dokonanym
przelewie praw z tytulu umow ubezpieczenia i zawrze¢ to postanowienie w umowach
ubezpieczenia lub w odrebnym pismie z potwierdzeniem jego przyjecia przez Ubezpieczyciela.

§12

Roboty uzupetniajace
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia robot uzupetniajgcych dla Wykonawcy w ramach
realizacji postanowien niniejszej umowy.
Roboty uzupetniajgce bedg wykonywane na podstawie odrebnego postepowania zgodnie z
zasadami okreslonymi w art. Ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz po
podpisaniu dodatkowej umowy.
Zamawiajacy ustala wysokos¢ mozliwych robot uzupetniajgcych na kwote nie przekraczajgcg 50%
wartosci zamowienia podstawowego.
Wynagrodzenie za roboty uzupetniajgce ustalone bedzie jako wynagrodzenie ryczattowe, na
podstawie dokumentacji projektowej Zamawiajgcego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6ét oraz poréwnania kosztoryséw inwestorskich Zamawiajacego z ofertg Wykonawcy.

§13
Przedstawiciele stron
Zamawiajgcy wyznacza jako Przedstawiciela Zamawiajgcego Pana(ig)

............................................ , Zwanego(-g) dalej Wiodgcym Inspektorem Nadzoru,

Zamawiajgcy powofa zespdt nadzoru inwestorskiego, ktérego kierownikiem bedzie Wiodgcy
Inspektor Nadzoru.

Zamawiajgcy poinformuje pisemnie Wykonawce o osobach wchodzgcych w sktad zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego z podaniem uprawnien i specjalnosci os6b wchodzgcych w
skfad zespotu w terminie 7 dni od przekazania placu budowy.

Wykonawca wyznacza jako Przedstawiciela Wykonawcy Pana/Panig .................ccoeieiinnn. oraz
jako kierownikéw robét branzowych wyznacza:

- kierownik robdt sanitarnych Pan(i) .........cccccoeeciieeennee

- kierownik robdt elektrycznych Pan(i) ........cccoevuieeeennnneen.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczen z

tytutu rekojmi za wady w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot

umowy, . zt (stownie:

......................................................................................................................................................... ).

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy  zostanie  wniesione w  formie

.................................... najpézniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajgcego w

nastepujgcy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia zakonczenia
umowy, przekazania robot budowlanych koncowym bezusterkowym protokotem odbioru i
przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi
za wady oraz komisyjnym stwierdzeniu usuniecia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
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Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginat dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajgc w
dokumentacji jego kopie poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu
mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

§15
Odbiory Robot

Ustata sie nastepujgce rodzaje odbioréow robot:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbidr koncowy,
d) odbidr ostateczny - przed korncem uptywu okresu rekojmi i gwarancji.
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez strony protokotu
czesciowego odbioru robdét. Odbiory czesciowe nie stanowig catosci odbioru przedmiotu Umowy,
nawet jesli tacznie obejmujg 100% zaawansowania robét i w szczegolno$ci nie stanowig o braku
wad lub usterek danej czesci robot.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w petnym
zakresie rzeczowym. Odbiér koncowy zostanie wykonany po catkowitym wykonaniu przedmiotu
Umowy, przeprowadzeniu préb, sprawdzeniu funkcjonowania systeméw, uzyskaniu wszystkich
niezbednych uzgodnien i decyzji dopuszczajgcych urzadzenia i systemy do uzytkowania oraz
protokolarnym potwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru oraz po dostarczeniu wymaganych atestow, potwierdzen, instrukcji obstugi,
przeprowadzeniu szkolen, rozruchéw i regulacji oraz dostarczeniu kompletnej dokumentac;ji
powykonawczej oraz po uzyskaniu przez Wykonawce do przedmiotu umowy pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o0 wykonaniu

przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru koncowego najpézniej na 3 dni przed terminem

zakonczenia robét okreslonych w § 5 ust. 3. Po dokonaniu ogledzin i odbioru na budowie Strony
sporzadzg protokdt, ktéry zostanie podpisany w siedzibie Zamawiajgcego, nie wczesniej niz po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Razem =z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robdt, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu umowy oraz dokumenty, ktérych

dofgczenia do wniosku o uzytkowanie wymaga art. 57 ustawy PB w tym miedzy innymi:

a) oryginat dziennika budowy,

b) dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi protokotami zmian,

c) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami
szczegotowymi dotyczgce materiatdow uzytych do realizacji przedmiotu umowy wraz z
informacjg kierownika budowy o ich wbudowaniu,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami,

e) Swiadectwo charakterystyki energetycznej dla budynkdow.

f) zestawienie wartosci sktadnikow majgtkowych zrealizowanych w ramach niniejszej umowy
niezbednych dla sporzgdzenia dokumentéw ksiegowych OT i PT zgodnie z § 4 ust 12.

Termin odbioru koncowego nie moze nastgpi¢ pozniej niz 7 dni od daty ztozenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru kohcowego.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co

do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, wyznaczy Wykonawcy termin

ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robdt i sporzgdzi protokdét w  terminie 5 dni

kalendarzowych od spetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych powyzej w ust. 4- 6.

Protokét odbioru powinien zawieraé, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt,
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c) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia robot,

f) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz osob uczestniczgcych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny poswiadczajgcy udzielong gwarancje na wykonane roboty.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy moze odstgpic¢
od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie.

Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego zgodnie § 15 ust. 9, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy lub powierzy¢ wykonanie umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
to Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdza, ze wady w robotach nie wystgpity,
Wykonawca bedzie miat prawo zgdaé od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu
kosztéw.

Koszty wymienione w ust. 14 lub ich odpowiednig czes¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢ w catosci,
lub w czesci, z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. Usuniecie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za date odbioru koncowego uwaza¢ sie bedzie date sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen.

W przypadku nie przystgpienia Zamawiajgcego do odbioru korncowego w terminie 10 dni od daty
przewidzianej w ust. 7 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robét i
wystawienia faktury.

Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego
petnomocnictwa, z wnioskiem do wiasciwego organu o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
Zamawiajgcy, w trakcie trwania okresu rekojmi i gwarancji, zwota komisje odbioru dla ustalenia
warunkow odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét, w tym zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robdét w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty uptyniecia terminu rekojmi i gwarancji oraz usunigcia wad i usterek
ujawnionych w tym okresie.

§ 16

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na
wykonane prace, o ktérych mowa w § 1 ust.1 pkt. a i pkt c oraz w § 2 ust. 1 pkt. a i pkt ¢ - na okres
36 miesiecy od daty odbioru koncowego, przy czym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny w dniu odbioru koncowego.
Warunki rekojmi dotyczace wykonanych prac, o ktérych mowa w § 1 ust.1 pkt b oraz w § 2 ust. 1
pkt b okreslone zostaty w § 17 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po ww. terminie, jezeli
wade zgtosit przed uptywem tego terminu.
Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w oparciu o art. 558 Kodeksu cywilnego wediug
zasad ustalonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca potwierdza, Zze poprzez dokonanie odbioru koncowego Zamawiajgcy dopeit
obowigzku z art. 563 § 2 w zw. z art. 638 i w zw. z art. 656 Kodeksu cywilnego.
Termin rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru korcowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie - w przypadku rekojmi niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 14 dni od
daty jej ujawnienia, a w przypadku gwarancji w terminie 14 dni od daty dowiedzenie sie przez
Zamawiajgcego o istnieniu wady lub usterki, przesytajgc protokoét okreslajacy wade, jej istotnosé i
odpowiedni termin usuniecia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni, a w przypadku wad i usterek
zagrazajgcych zdrowiu lub zyciu oséb przebywajacych w budynkach - termin usuniecia nie moze
by¢ dtuzszy niz 24 godziny od zgtoszenia.
Przyjmuje sie domniemanie, ze zgtoszenie wad lub usterek nastepuje z tytutu rekojmi, chyba ze
Zamawiajgcy wskaze inaczej, przy czym zgtoszenie takie odnosi skutek w zakresie gwaranciji.
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Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig i gwarancjg bedg usuwane przez Wykonawce na
jego koszt,

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy po
uprzednim zawiadomieniu zleci ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Usuniecie wady lub usterki zostanie potwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy co najmniej dwa razy do roku, z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, bedzie
organizowat przeglady i zgtaszal Wykonawcy wady i usterki stwierdzone w czasie takich
przegladow.

§17

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ obowigzki Zamawiajgcego natozone na Zamawiajgcego

jako na Inwestora na podstawie umowy nr ZDiZ/ZD/013/2014 z dnia 10.04.2014r. a zawarte w

tresci wyciggu z tej umowy stanowigcego zatgcznik nr 7.

Na zakres przedmiotu umowy nr ZDiZ/ZD/013/2014 z dnia 10.04.2014r. skiadajg sie nastepujgce

roboty drogowe obejmujace:

a) budowa odcinka drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego nr 1747 symbolem 034-KD80 wraz ze zjazdem na teren Inwestycji
Niedrogowej Inwestora obejmujgce: podbudowy, jezdnie, chodniki, krawezniki, obrzeza,

b) roboty sieciowe obejmujace:
¢ odwodnienie (budowa kanalizacji deszczowej),

e przebudowe sieci wodociggowej,

c) inne roboty, urzadzenie terenow zielonych i oznakowanie drogowe (na czas prowadzenia
robot i docelowe),

d) usuniecie kolizji z istniejgcymi instalacjami i uzbrojeniem podziemnym w zakresie niezbednym
do realizacji Budowy Drogi i Inwestycji Niedrogowe;j.

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane prace,
o ktérych mowa w § 1 ust.1 pkt. b i w § 2 ust. 1 pkt. b na okres 60 miesiecy od daty odbioru
koncowego, przy czym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w dniu
odbioru koncowego, z wyjgtkiem robot zwigzanych z urzadzeniem zieleni, dla ktérych okres
rekojmi uptywa z terminem zakonczenia rocznej pielegnac;ji zieleni.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po ww. terminie, jezeli
wade zgtosit przed uptywem tego terminu.
Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w oparciu o art. 558 Kodeksu cywilnego wedtug
zasad ustalonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca potwierdza, Zze poprzez dokonanie odbioru koncowego Zamawiajgcy dopetnit
obowigzku z art. 563 §2 w zw. z art. 638 w zw. z art. 656 Kodeksu cywilnego.
O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
piSmie - w przypadku rekojmi niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty jej
ujawnienia, przesytajgc protokot okreslajacy wade, jej istotnosé i odpowiedni termin usuniecia,
ktéry nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni a w przypadku wad i usterek zagrazajgcych zdrowiu lub
zyciu 0séb przebywajacych w budynkach- termin usuniecia nie moze by¢ dluzszy niz 24 godziny
od zgtoszenia.

W przypadku nie usuniecia usterek i wad przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty ich

zgtoszenia przez Inwestora, Inwestor moze zleci¢ ich usunigcie (wykonanie zastepcze),

obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane przez potrgcenie w pierwszej kolejnosci

z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§18
Materiaty
Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatébw stosowanych w
realizacji Robot objetych Umowg podano w Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego. Wszystkie
materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
stuzb Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami procedury
zapewnienia jakosci i z zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego wnioskami materialowymi.
Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty
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fabrycznie nowe, dobrej jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodno$ci.
Zrédla szukania materiatdw. Co najmniej 28 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje na temat zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych
materiatbw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich
Swiadectw zgodnosci, aprobat i / lub badanh laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego
zrddta spetniajg wymagania w sposob ciggty.
Inspekcja wytwérni materiatéw. W uzasadnionych przypadkach wytwérnie materiatdbw mogg by¢
okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialtdbw mogg byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
a) Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.
b) Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jesli
Przedstawiciel Zamawiajgcego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciela Zamawiajgcego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u ZzZrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajgcego, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg
projektowg Zamawiajgcego na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacja projektowg
Zamawiajgcego. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Przedstawiciel Zamawiajgcego
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodnos¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji projektowej Zamawiajgcego.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane wg Umowy, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢é badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
Realizacji prac z materiatbw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajgcych odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.),
Przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentow
wymaganych przepisami szczegétowymi dotyczgcych materiatow uzytych do realizacji przedmiotu
umowy,
Zgtaszania stuzbom technicznym Zamawiajgcego wnioskéw materiatowych dla wyposazenia
technicznego oraz materiatdbw budowlanych i instalacyjnych planowanych do wbudowania w
obiektach bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,

§19



Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, bgdz rozwigzania
umowy z jego winy w wysokosci 10% fgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy,

b) z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,
liczonego od dnia ustalonego zgodnie z § 5 ust. 3 umowy do dnia faktycznego odbioru prac
bedgcych przedmiotem umowy bez wad i usterek,

c) z tytutu nieusuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,1% #gcznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzierh opdznienia,

d) z tytutu nieusuniecia usterek i wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w
wysokosci 0,1% fgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy dzien opdznienia,

e) ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 0,1% fgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy dzien opdznienia,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w § 10 lub ich zmian w wysokosci 1 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

g) z tytutu opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonych nastepujgcych
dokumentow: projektu organizacji robdt, planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Procedury zapewnienia jakosci wraz z wnioskami materiatowymi, planu gospodarki odpadami
w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy za kazdy dzien opdznienia

h) z tytulu opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu prawidiowo sporzadzonego zestawienia
wartosci poszczegolnych sktadnikéw majatkowych objetych zakresem niniejszej umowy
niezbednych dla sporzgdzenia dokumentéw ksiegowych OT i PT w wysokosci 1 % fgcznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia ztozenia przez Wykonawce ostatniej faktury VAT obejmujgcej wynagrodzenie
Wykonawcy,

i) z tytutu niepowiadomienia lub nieprawidlowego powiadomienia Zamawiajgcego o odbiorze
prac zanikajgcych lub o odbiorze czesciowym w wysokosci 5% fgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

i)  w przypadku zamieszczenia na placu budowy Ilub ogrodzeniu placu budowy baneru
reklamowego lub innego nosnika reklamowego bez pisemnej zgody Zamawiajgcego w
wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy
przypadek.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w odbiorze przedmiotu umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki, jednak nie wiecej niz 5 % fgcznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach ogélnych.

§20
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od catosci lub cze$ci Umowy:
a) ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia postanowien Umowy, w
szczegdlnosci gdy:
a. Wykonawca bedzie wykonywat prace objete Umowg przy pomocy podwykonawcy
niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym w § 10,
b. Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem robét lub przerwat ich realizacje,
c. Wykonawca opdznia sie z realizacjg prac,
d. nienalezytego wykonywania prac przez Wykonawce (w tym niezgodnie z Umowg z
przepisami prawa, sztukg budowlang, dokumentacjg projektowg, poleceniami
Zamawiajgcego, Przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru),



e. razgco lub uporczywie narusza Umowe, w tym wymagania, normy lub przepisy
BHP/p.poz,
f. wszczeto postepowanie upadiosciowe, uktadowe, likwidacyjne lub ogtoszono upadiosé
Wykonawcy,
g. Wykonawca podejmie dziatania na szkode Zamawiajgcego lub dziatania narazajgce na
szkode realizacje przedmiotu Umowy,
h. Wykonawca nie zapewnia ciggtosci ubezpieczenia wymaganego umowa,
b) w terminie 120 dni od dnia powzigcia informacji przez Zamawiajacego o wystgpieniu
okolicznosci uprawniajgcej do odstgpienia.
Oprécz przypadkow okreslonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy w terminie 30 dni od wystgpienia tej okolicznosci.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w terminie 15 dni od daty bezposredniej zaptaty lub 15 dni od
daty dokonania ostatniej bezposredniej zaptaty dajgcej sume wiekszg niz 5% wartosci robot
tacznie z poprzednimi.
Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy to wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy uzyte materiaty i urzgdzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Materiaty oraz
urzgdzenia znajdujgce sie na terenie budowy a nie podlegajgce przekazaniu Zamawiajgcemu
Wykonawca usunie z terenu budowy na swdj koszt.
Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Zamawiajgcy ma prawo przejgc tylko prawidtowo wykonang czes¢ prac oraz odstgpi¢ od Umowy
w pozostatym zakresie. W takim przypadku Zamawiajgcy moze zada¢ naprawienia szkody m.in.
poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi z samodzielnym wykonaniem
pozostatej czesci prac lub powierzeniem ich prowadzenia i zakonczenia innemu wykonawcy,
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawcy przystuguje wytgcznie roszczenia o zaptate za
roboty wykonane zgodnie z Umowa.
W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma realizacje praz i
zabezpieczy prace juz wykonane. Nastepnie Strony dokonajg inwentaryzacji prac wykonanych, na
podstawie ktorej Zamawiajgcy przystgpi do odbioru i rozliczenia prac. Niestawiennictwo
Wykonawcy w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do jednostronnego sporzgdzenia
inwentaryzacji i odbioru prac.
Pomimo odstgpienia lub wypowiedzenia, postanowienia Umowy, w szczegdlnosci dotyczgce
gwarancji jakosci i rekojmi, kar umownych i zatrzymah gwarancyjnych, obowigzujg miedzy
Stronami w odniesieniu do odebranych prac.

§21
Zmiany w umowie

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod

rygorem niewaznosci.

Zakazuje sie zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z wytgczeniem zakresu zmian okreslonych w ust.

3 niniejszego paragrafu.

Nastepujace postanowienia umowy moga ulec zmianie:

a) przesunieciu moze ulec termin wykonania przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 5
ust.3,

b) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy lub Kierownikow robét, jako przedstawicieli
Wykonawcy pod warunkiem wcze$niejszego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie,

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na
zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamodwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) mozliwosé realizacji umowy przez podwykonawcow (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na
etapie jej realizacji, w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamoéwienia przy pomocy
podwykonawcéw na etapie sktadania ofert,

e) zmiany umowy korzystne dla Zamawiajgcego.

Zmiany w umowie mogg zostaé¢ wprowadzone przy zaistnieniu nastepujacych okolicznosci:

a) na skutek dziatania sity wyzszej,
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b) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie w szczegolnosci:

- kleski zywiotowe,

- wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w tym w szczegdlnosci
temperatury powietrza ponizej -12°C (stownie: minus dwanascie stopni Celsjusza)
uniemozliwiajgcych z przyczyn technologicznych wykonywanie robét budowlanych w
zakresie robot giéwnych na aktualnym etapie robot.

c) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego lub przerwy w wykonywaniu robét powstatych na
skutek okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajacy.

d) w przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt a), b) i ¢) wymaga ona pisemnego
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Po ustgpieniu przeszkody w
prowadzeniu robdt, o kiérej mowa powyzej, w przypadku ustalenia, ze w/w przeszkoda w
wykonywaniu umowy wptynie na termin realizacji umowy albo na terminy wykonania
poszczegodlnych etapdéw, Strony ustalg nowe terminy wykonania, z zastrzezeniem, ze termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
robét budowlanych w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci,

€) zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierownikéw robot moze nastgpi¢ z przyczyn losowych,
niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku
rozwigzania przez Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robdt, itp.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiane Kierownika budowy lub Kierownika robét, gdy kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych os6b bedg spetniaé warunki postawione w tym zakresie w

specyfikacji istotnych warunkéw zamaowienia.

f) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamoéwieh publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu jest mozliwa w przypadku wykazania
przez wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie)
spetnia dany warunek udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

g) realizacja umowy przez podwykonawcéw (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej
wykonywania w przypadku braku zadeklarowania przeprowadzenia zamowienia przy pomocy
podwykonawcéw na etapie skfadania ofert jest mozliwa, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajgcego i jezeli w stosunku do czesci zamowienia, na ktérg ma by¢ zawarta umowa o
podwykonawstwo nie zostata wytgczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

h) zmiana umowy na korzy$¢ Zamawiajgcego moze by¢ dokonana tylko za zgodg obu stron.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1, 2, 3 i 4, jest niewazna.

§22

Postanowienia koncowe
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie
przepisy ustawy ,Prawo Zaméwien Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego,
Ustawy o odpadach oraz przepiséw wykonawczych do powyzszych ustaw.
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych
interpretowania Umowy odbywaé sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem.
Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie
siedzib lub nazw firm, oséb reprezentujgcych, numerdéw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za dostarczone.
Zakazuje sie cesji naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Gdanska Infrastruktura Spoteczna Sp. z 0.0. jako podatnik podatku od towaréw i ustug oswiadcza,
ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 957-094-64-05 i upowaznia
Wykonawce do jej wystawienia bez podpisu Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug i posiada nr NIP

Zamawiajgcego.

10. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:



Zatgcznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy.

Zatgcznik Nr 2 - Projekt budowlany.

Zatgcznik Nr 3 — Projekt budowlano — wykonawczy drogowy
Zalgcznik Nr 4 - Projekt wykonawczy.

Zalgcznik Nr 5 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.
Zatgcznik Nr 6 — Przedmiary robét.

Zatgcznik Nr 7 — Wycigg z umowy z ZDiZ.

Zamawiajacy Wykonawca



