



BZP.271.693/2016/WMS

Gdańsk, dnia 19. 08.2016 r.

Do Wykonawców

Wyjaśnienia nr 4 i Zmiana nr 3 treści SIWZ

Dotyczy – postępowania na Ubezpieczenie inwestycji Gminy Miasta Gdańska (BZP-271-039/BZP/16/WMS)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które należy uwzględnić przygotowując ofertę. Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadzono zmianę treści SIWZ, którą również należy uwzględnić przygotowując ofertę

1. Pytanie Wykonawcy

I Ogólne

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia, w tym klauzul Wykonawcy. Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia, w tym klauzule, wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia niniejszej SIWZ.

Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego jej wypowiedzenie w terminie 60 dni w przypadku, gdy szkodowość z umowy (procentowy stosunek wysokości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody niewypłacone do składki zapłaconej) przekroczy 60%.

Wypowiedzenie umowy nie będzie skutkowało ustaniem zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń, wynikających ze zgłoszonych i ubezpieczonych kontraktów.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza prawidłowe rozumienie zapisu wynikającego z akapitu 1 pytania 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego wypowiedzenia umowy.

II SIWZ

2. Pytanie Wykonawcy

Rozdział 1 ust 1 pkt 1.1

Ust 1 pkt 1.1. – prosimy o informację, czy ochroną mogą być objęte inwestycje realizowane przez inne (jakie?), jednostki Gminy Miasto Gdańsk czyli tylko przez te dwie wymienione w Rozdziale 13 Umowa nr ... dla zadania nr 1 § 3 ust 4

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż ochroną mają być objęte inwestycje realizowane przez DRMG oraz ZDiZ w Gdańsku.



3. Pytanie Wykonawcy

Rozdział 1, ust 1 pkt 1.4

Prosimy o wykreślenie możliwości zgłaszania nowych inwestycji (brak informacji o jakie konkretnie inwestycje chodzi i jakie będą ich parametry uniemożliwia nam ocenę ryzyka) lub zawężenie ich tylko do obiektów kubaturowych o okresie realizacji do 24 miesięcy–przy założeniu, że łączna wartość obiektów ubezpieczonych w ramach części B nie przekroczy kwoty 52 mln zł.

Alternatywnie prosimy o uzgodnienie możliwości zgłaszania nowych inwestycji (spoza podanej listy) za uprzednią zgodą Zakładu Ubezpieczeń.

Dodatkowo prosimy o bliższe informacje nt. rodzaju/ zakresu robót, szacowanej wartości jednostkowej, okresu i miejsca realizacji nowych inwestycji (spoza podanej listy)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż możliwe jest włączenie dodatkowych inwestycji:

- Część A – inwestycji liniowych (max. dodatkowo 6) z przewidywaną wartością jednej inwestycji oscylującą w granicach 340 mln zł i z okresem max. 36 miesięcy realizacji;
- Część B – inwestycji kubaturowych (max. jedna) z przewidywaną wartością 32 mln zł i okresem max. 30 miesięcy realizacji.

Zamawiający informuje, iż do Części C Zadania 1 nie przewiduje na tę chwilę żadnych nowych realizacji.

4. Pytanie Wykonawcy

Rozdział 1, ust 3 – Prosimy o określenie w umowie maksymalnej wartości i maksymalnego okresu realizacji pojedynczego kontraktu/ inwestycji w zadaniu 1. Proponujemy odpowiednio: 254 mln zł i 24 m-ce.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

5. Pytanie Wykonawcy

Rozdział 13 Umowa nr ... dla zadania nr 1

5.1. § 2 – prosimy o dopisanie „Warunkiem objęcia ochroną poszczególnych kontraktów jest, aby rozpoczynały się one w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem inwestycji wymienionej w Załączniku nr 1, rozdział I, ust 3 pkt 3.2”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż Umowa Generalna CAR/EAR trwać będzie 24 miesiące od podpisania Umowy. Warunkiem objęcia ochroną poszczególnych inwestycji jest ich zgłoszenie w czasie obowiązywania Umowy Generalnej CAR/EAR. Poszczególne kontrakty budowlane/montażowe w ramach danej inwestycji będą objęte ubezpieczeniem tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej inwestycji w trakcie obowiązywania Umowy Generalnej CAR/EAR (przedmiotowych 24 miesięcy). Nie ma znaczenia, że poszczególne kontrakty w ramach danej zgłoszonej inwestycji mogą być zgłaszane później, jednak nie dłużej niż do zakończenia realizacji zgłoszonej inwestycji.



5.2. § 3 – prosimy o dopisanie na końcu „z uwzględnieniem wartości dostaw inwestorskich”
Zamawiający informuje, iż na tę chwilę nie przewiduje dostaw inwestorskich.

5.3. § 3 ust 1 – Prosimy o potwierdzenie, że „szacowany obrót kontraktowy” o którym mowa w niniejszym ustępie, jest tożsamy z „planowanym obrotem” o którym mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ Zadanie 1 ust3 pkt 3.1

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza powyższe.

5.4. § 3 ust 1 oraz § 6 ust 3

Prosimy o potwierdzenie, że w razie objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy inwestycji spoza listy (Załącznik nr 2 do SIWZ) cena zamówienia zostanie odpowiednio skorygowana przy zastosowaniu stawek z oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza powyższe, iż w razie objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy inwestycji spoza listy (Załącznik nr 2 do SIWZ) cena zamówienia zostanie odpowiednio skorygowana przy zastosowaniu stawek z oferty.

5.5. § 3 ust 5 pkt 5.2. – prosimy o podanie terminu przesyłania zgłoszeń zestawień kwartalnych. Proponujemy 14 dni po zakończeniu każdego kwartału umowy. Prosimy o dopisanie zakresu informacji, jakie powinny znaleźć się w zestawieniu: generalny wykonawca, tytuł kontraktu, wartość kontraktu, okres realizacji kontraktu, miejsce realizacji kontraktu, wartość dostaw inwestorskich

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający wyjaśnia, że o zgłoszeniach kwartalnych kontraktów i składkowych rozliczeniach kontraktowych informuje par. 3 ust. 6. Natomiast dane z Załącznika nr 4 do Umowy (Lista pojedynczych kontraktów) będą informacją o podpisywaniu danego kontraktu w ramach danej inwestycji, które to zestawienie będzie przesyłane przez Zamawiającego do Ubezpieczyciela.

5.6. § 3 ust 6 –prosimy o zmianę zapisu na następujący „Rozliczenie składki nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego kwartału umowy na podstawie zestawień kwartalnych o których mowa w pkt 5.2, przy zastosowaniu obowiązującej stawki i z uwzględnieniem składki opłaconej na podstawie zapisów ppkt 5.1.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający potwierdza, że rozliczenie składki za dany kwartał trwania Umowy generalnej ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu danego kwartału zgodnie z zapisami par. 3.

5.7. § 4 - prosimy o wykreślenie tego paragrafu w całości

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż odpowiedział na przedmiotowe pytanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4 i 69 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 3 (Zmiana nr 2);



6. Pytanie Wykonawcy

III Załącznik nr 1 do SIWZ

6.1. Rozdział I Opis inwestycji

Prosimy o dosłanie dodatkowych dokumentów technicznych służących do oceny ryzyka, takich jak: wstępna dokumentacja koncepcyjna, rozwiązania konstrukcyjne, informacje o warunkach geologicznych, posadowieniu obiektów oraz dla obiektów inżynierskich ich ilość i orientacyjną wartość, rozpiętość przyczółków, informacje nt ewentualnych tuneli (w tym technologii ich wykonania) i ich długości

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż odpowiedział na przedmiotowe pytanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 i 2 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1);

6.2. Ust 1, pkt 1.1 (Nowa Bulowska Północna).– prosimy o podanie:

- przebiegu trasy linii tramwajowej
- planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż odpowiedział na przedmiotowe pytanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1);

6.3. Ust 3, pkt 3.2. – prosimy o złożenie oświadczenia o braku szkód i roszczeń do Zakładu Ubezpieczeń za okres do zawarcia umowy w odniesieniu do inwestycji rozpoczętych

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż odpowiedział na przedmiotowe pytanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 i 5 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1);

7. Pytanie Wykonawcy

Zadanie 1,

7.1. ust 1, pkt 1.4 – prosimy o informacje:

- jakie są kryteria wyboru wykonawców

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że kryteriami wyboru wykonawców (kryteriami oceny ofert wykonawców), w postępowaniach na budowę mostu w Sobieszewie oraz na budowę kładki pieszej przez rzekę Motławę, była cena oraz przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości.

W postępowaniach o udzielenie zamówień, które będą przeprowadzane w przyszłości, kryteria wyboru wykonawców będą ustalane bezpośrednio przed ich wszczęciem.

- czy są stawiane wymogi odnośnie posiadania przez wykonawców własnego ubezpieczenia, jeśli tak, to w jakim zakresie i na jaką sumę ubezpieczenia



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż w zakresie ryzyk budowy i montażu Generalni Wykonawcy prac budowlano-montażowych nie mają w obowiązkach ubezpieczenia tego typu. Odpowiadają tylko do wysokości fransyz oraz za posiadane ciężkie maszyny budowlane. Mają prawo się doubezpieczać wg własnej woli i potrzeb. Będą mieli natomiast obowiązek posiadania własnej polisy OC działalności z sumą gwarancyjną nie niższą niż 5 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w szerokim zakresie wraz z OC podwykonawcy.

- czy dla każdej ubezpieczanej inwestycji Zamawiający przewiduje wybór generalnego wykonawcy. Jeśli nie, prosimy wskazać inwestycje, gdzie nie będzie generalnego wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przewiduje dla każdej inwestycji wybór przynajmniej jednego Generalnego Wykonawcy.

7.2. ust 1, pkt 1.5 ppkt 1) – prosimy o zmianę terminu na 7 dni

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

7.3. ust 1, pkt 1.5 ppkt 2) – prosimy o zmianę terminu na 5 dni

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

7.4. ust 1, pkt 1.5 ppkt 7) – prosimy o wykreślenie tego podpunktu w całości

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż odpowiedział na przedmiotowe pytanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 3 (Zmiana nr 2);

7.5. ust. 2 Część A i B Ubezpieczony (analogicznie dla części C) – pkt 2.3 i 2.4 prosimy o dopisanie, że wymienione podmioty inne niż wykonawcy robót budowlano – montażowych ubezpieczone są wyłącznie w trakcie i w zakresie czynności wykonywanych na terenie budowy

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza powyższe rozumienie zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu zgodnie z pytaniem 8 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (zmiana nr 1).

7.6. ust 2 – prosimy o podanie Ubezpieczonych dla części C

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, iż w Zadaniu I ust. 1, 2, 3, 4, 9 i 10 dotyczą wszystkich Części A, B i C Zadania 1 i zmienia SIWZ w tym zakresie dopisując stosowne zapisy po punktach ust. 1, 2, 3, 4, 9 i 10 „(Część A, B, C)”.

7.7. ust 2, pkt 2, ppkt 2.4 – prosimy o wykreślenie maszyn, gdyż nie są wskazane w przedmiocie ubezpieczenia



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż odpowiedział w tym względzie na pytanie nr 9 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (zmiana nr 1).

7.8. ust 3 , pkt 3.1. – prosimy o informację, jakiego okresu (planowana data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji) i jakich konkretnie inwestycji dotyczą podane plany docelowe.

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wprowadza zmiany do zapisu Zadania 1 ust. 3 Suma Ubezpieczenia (Część A, B, C) pkt. 3.1. Część A w poniższym brzmieniu:

„Część A: umów wykonawczych drogowo – torowych na rzecz Gminy Miasta Gdańsk i/lub jednostek organizacyjnych na lata wstępnie 2016 - 2018 zw. z realizacją kontraktów – wstępnie ok. 254.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych) brutto. (Plan docelowo 7 inwestycji z szacunkowym kosztem całkowitym 1,1 mld zł).”

Czy Zamawiający zamierza zgłosić te inwestycje w ramach przedmiotowej umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że na tę chwilę Zamawiający zgłasza inwestycje zgodnie z treścią listy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje ponadto w treści SIWZ o możliwościach ewentualnego rozszerzenia listy inwestycji w Części A – inwestycje liniowe i w Części B – inwestycje kubaturowe, jednak z uwagi na uwarunkowania proceduralne Zamawiający podaje tę informację jako plan do którego będzie dążył w przyszłym bliżej nieokreślonym czasie vide odpowiedź na pytanie nr 3 powyżej.

7.9. ust 3, pkt 3.1 część A – prosimy o podanie jakie kontrakty/ inwestycje wchodzi w część A, poza „Nowa Bulońska Północna”. Podana kwota jest niezgodna z wykazem inwestycji oraz z wzorem oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Vide odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7.8. powyżej.

7.10. ust. 4 - prosimy o potwierdzenie, że:

- niniejszy punkt odnosi się do miejsca ubezpieczenia

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza przedmiotowe rozumienie treści zapisów SIWZ z zastrzeżeniem pozostałych zapisów SIWZ.

- tymczasowe magazyny (zlokalizowane poza zapleczem budowy) ubezpieczone są na warunkach klauzuli 013

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza przedmiotowe rozumienie treści zapisów SIWZ, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów SIWZ.

7.11. ust 4, pkt 4.2 – prosimy o wykreślenie baz sprzętowych, gdyż sprzęt i wyposażenie podlega ochronie tylko na placu budowy



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

7.12. ust 4, pkt 4.2 – prosimy umieszczenie klauzuli 013 w częściach dotyczących minimalnych warunków i zakresu ubezpieczenia (wg. wordingu wykonawcy)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie definiuje zapisu kl. 013. Zamawiający informuje, iż poszczególne zapisy rozszerzeń zakresu ubezpieczenia powinny być zgodne z OWU danego Ubezpieczyciela i zapisami przedmiotowego SIWZ.

8. Pytanie Wykonawcy

Część A, B i C – prosimy o dopisanie przed każdą klauzulą preambuły o treści:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że....

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

9. Pytanie Wykonawcy

Część A, ust 5.11, część B ust 6.11, część C ust 7.10

Prosimy o zmianę limitów procentowych odnoszących się do wartości inwestycji (w szczególności dotyczy to klauzul: 116/1, 119, 201) tak, aby odnosiły się one tylko do wartości kontraktu, gdyż zgodnie z zasadami wynikającymi z SIWZ w dniu podpisania pierwszego kontraktu nie jest znana ostateczna wartość całej inwestycji i tym samym nie można ustalić limitu odpowiedzialności na kontrakt, określonego jako % wartości całej inwestycji.

Prosimy o odniesienie limitów kwotowych do danej inwestycji a nie kontraktu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż podał maksymalne możliwe limity kwotowo w kl. 116/1, 119 i 201 dot. danego kontraktu.

10. Pytanie Wykonawcy

Część A - Minimalne warunki i zakres ubezpieczenia

10.1. ust 5, pkt 5.6 – prosimy umieszczenie klauzuli 113/220 oraz załadunku i rozładunku w częściach dotyczących minimalnych warunków i zakresu ubezpieczenia (wg. wordingu wykonawcy)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż nie definiuje zapisu kl. 113/220 oraz załadunku i wylądunku i potwierdza, iż takie klauzule mogą być zastosowane. Zamawiający informuje, iż poszczególne zapisy rozszerzeń zakresu ubezpieczenia powinny być zgodne z OWU danego Ubezpieczyciela i zapisami przedmiotowego SIWZ.



10.2. ust 5, pkt 5.1 – prosimy określenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do sprzętu, zaplecza, wyposażenia i urządzeń placu budowy (nie dotyczy maszyn budowlanych, które nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia) w wysokości: 10% wartości kontraktu i nie więcej niż 1 000 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wprowadza zmiany do zapisu Zadania 1 ust. 3 i dodaje pkt. 3.4. w poniższym brzmieniu:

„3.4. Ubezpieczenie będzie obejmowało materiały i prace zw. z organizacją i utrzymaniem ruchu tymczasowego, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy (nie dotyczy ciężkich maszyn budowlanych) w wysokości limitu 10% wartości danego kontraktu danej inwestycji i nie więcej niż 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (bez względu na ogólną wartość takiego ww. mienia – brak możliwości zastosowania proporcji w wypadku wypłaty odszkodowania).”

10.3 ust 5, pkt 5.7 - prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody w rusztowaniach i szalunkach istnieje do i w ramach limitu określonego powyżej, tj. 1 mln zł (dla sprzętu i wyposażenia)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza powyższe rozumienie zapisu ust. 5. Pkt. 5.7.

10.4 ust 5, pkt 5.8 - prosimy o doprecyzowanie, że limit dotyczy kl. 013

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu vide odpowiedź na pytanie 7.12 powyżej.

10.5. ust 5 pkt 5.9 – prosimy o wykreślenie. Okres obowiązywania Umowy Generalnej jest określony w ust 1, pkt 1.1 Zadanie 1

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający wyjaśnia, iż pkt. 5.9. ust. 5 jest ściśle związany z pkt. 5.10 ust. 5, gdzie podkreślono różnicę okresu trwania Umowy generalnej (CAR/EAR) do okresu ubezpieczenia danej inwestycji i ochrony danego kontraktu vide odpowiedź na pytanie 5 powyżej.

10.6 ust 5, pkt 5.10 – prosimy o wykreślenie w całości. Zapisy przedmiotowego punktu, są w niektórych miejscach sprzeczne z zasadami określonymi w pkt 1.3. Nie ma możliwości utrzymania ochrony w pełnym zakresie w odniesieniu do robót kontraktowych, które zostały odebrane lub rozpoczęła się ich eksploatacja (ochrona gwarantowana jest w ramach klauzul:116, 116/1 i konserwacyjnych/ pokrycia gwarancji).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu pkt. 1.3. zgodnie z pytaniem 7 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).



Zamawiający wyjaśnia, iż ochrona w ramach klauzul 116, 116/1, 004, 003 i 201 powinna być zgodna z treścią wymaganą w przedmiotowym SIWZ oraz zgodna z OWU danego Ubezpieczyciela. Zamawiający w tym wypadku nie rozumie stwierdzenia: „Nie ma możliwości utrzymania ochrony w pełnym zakresie w odniesieniu do robót kontraktowych, które zostały odebrane lub rozpoczęła się ich eksploatacja”, gdyż SIWZ nie ma takich wymagań w swoich zapisach. SIWZ podaje, że ochrona ma być zapewniona zgodnie z treścią klauzul 116, 116/1, 004, 003 i 201.

10.7. ust 5, pkt 5.11, ppkt 2) – czy wszystkie inwestycje będą realizowane w oparciu o warunki FIDIC ? Jeśli nie prosimy o stosowną weryfikację nazewnictwa (w części klauzuli występuje Świadczenie Przejęcia, w części mówi się o podpisaniu protokołu końcowego/przyjęcia do eksploatacji).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że nie wszystkie inwestycje będą realizowane w oparciu o FIDIC. Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu pkt. 5.11 ppkt. 2) ust. 5) Zadania 1 zgodnie z pytaniem 13 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

Ponadto prosimy:

10.8. 1.- o zmianę słów “z przyczyn mających miejsce” na słowa “wskutek zdarzeń zaistniałych”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż zaproponowana treść jest tożsama z zapisami SIWZ załącznika nr 1 ust. 5 pkt. 5.11) ppkt. 2).

10.9. - o zmianę limitu do 24 m-cy

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

10.10. ust 5, pkt 5.11, ppkt 5) – prosimy o wykreślenie słów „na jedno zdarzenie” i dopisanie, że limit 6 tygodni to łączny okres testów wraz z testami powtarzanymi

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

10.11. ust 5, pkt 5.11, ppkt 7) – prosimy o obniżenie limitu do 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu pkt. 5.11 ppkt. 7) ust. 5. Załącznika nr 1 do SIWZ zgodnie z pytaniem 14 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1) oraz zgodnie z pytaniem 12 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 3 (Zmiana nr 2).



10.12. 2.ust 5, pkt 5.11, ppkt 9) – prosimy o zmianę limitu na:
20% wartości kontraktu max. 20 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji i
nie więcej niż wartość faktycznie odebranych/ przekazanych do eksploatacji robot

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

10.13. ust 5, pkt 5.11, ppkt 10) - Prosimy o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powierzchniowych, nie naruszających stabilności ubezpieczonego mienia ani nie zagrażających bezpieczeństwu jego użytkowników.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż nie definiuje zapisu kl. 119. Zamawiający informuje, iż poszczególne zapisy rozszerzeń zakresu ubezpieczenia powinny być zgodne z OWU danego Ubezpieczyciela i zapisami przedmiotowego SIWZ.

10.14. Ponadto prosimy o wykreślenie słów “Poprzez pojęcie mienie otaczające rozumie się jakiegokolwiek mienie wymienione w niniejszej klauzuli znajdujące się na placu budowy lub w jego otoczeniu nie biorące udziału/ nie będące przedmiotem realizacji ubezpieczanej inwestycji” lub wprowadzenie zapisów, że klauzula dotyczy wyłącznie obiektów budowlanych stworzonych przez człowieka, tzn. nie dotyczy tzw. obiektów „naturalnych”

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i wprowadza zmiany do zapisu Zadania 1 część A ust. 5 pkt. 5.11) ppkt. 10) klauzula 119 w poniższym brzmieniu:

„Klauzula dotyczy wyłącznie obiektów budowlanych stworzonych przez człowieka, tzn. nie dotyczy tzw. obiektów „naturalnych””.

10.15. Prosimy o zmianę limitu na:
20% wartości kontraktu max. 20 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

10.16. ust 5, pkt 5.11, ppkt 11) – Prosimy o zastosowanie wordingu Wykonawcy (Ubezpieczyciela) lub dopisanie, że ochrona nie obejmuje kosztów, jakie poniósłby Ubezpieczający/ Ubezpieczony na usunięcie pierwotnej wady, gdyby taka wada została wykryta przed wydarzeniem się szkody. Prosimy również o dopisanie, że Klauzula dotyczy nowych maszyn i urządzeń

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu ust. 5), pkt.5.11 ppkt.11) Zadania 1 Załącznika nr 1 do SIWZ zgodnie z pytaniem 16 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (wyjaśnienia nr 1).

10.17. Prosimy o zmianę limitu na:
5% wartości kontraktu max. 10 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu ust. 5), pkt.5.11) ppkt.11) Zadania 1 Załącznika nr 1 do SIWZ zgodnie z pytaniem 16 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

10.18. ust 5, pkt 5.11, ppkt 14 - Prosimy o wykreślenie kosztów przeprojektowania oraz dopisanie, że koszty nie mogą przekroczyć normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż nie identyfikuje kosztów przeprojektowania w ust. 5 pkt. 5.11) ppkt. 14).

Zamawiający wyjaśnia, że zapis o kosztach przeprojektowania istnieje w ust. 5 pkt. 5.11) ppkt. 13).

10.19. ust 5, pkt 5.11, ppkt 15) – prosimy o dopisanie, że klauzula dotyczy kosztów poniesionych w związku ze szkodą, za którą ZU ponosi odpowiedzialność

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż nie ma potrzeby zmiany zapisu w klauzuli ust. 5 pkt. 5.11) ppkt. 15), gdyż klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie to dokładnie zapisy mówiące o kosztach związanych z usuwaniem skutków szkody, która „dotknęła” Ubezpieczonego.

10.20. Prosimy o zmianę limitu na:

20% wartości szkody max. 10 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

10.21. ust 5, pkt 5.11, ppkt 16) – w ppkt2 klauzuli, jest odwołanie do pkt 11 - prosimy o doprecyzowanie, gdzie znajduje się przedmiotowy pkt. lub korektę.

Prosimy o dopisanie, że automatyczny wzrost wartości nie może przekroczyć 20% pierwotnej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Zadania 1 Część A ust. 5 pkt. 5.11) ppkt. 16) klauzula automatycznego wzrostu wartości inwestycji w poniższym brzmieniu:

Zapis Zadania 1 Część A ust. 5 pkt. 5.11) ppkt. 16) po słowach „(2)Ubezpieczający...” tj. „zgodnie z pkt. 11 powyżej Płatność składki” otrzymuje brzmienie „{...}zgodnie z par. 3 Wartość zamówienia i warunki płatności Draftu umowy dla Zadania nr 1 Rozdział 13 Wzory Umów SIWZ,{...}”

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu ust. 5), pkt.5.11 ppkt.16) zgodnie z pytaniem 17 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).



10.22. ust 5, pkt 5.11, ppkt 17) –prosimy o zmniejszenie limitu 12 m-cy na 6 m-cy (ostatnie zdanie) oraz o zdefiniowanie szkodowości – proponujemy: procentowy stosunek wysokości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody niewypłacone do składki zapłaconej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu co do terminu przedłużenia.

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Zadania 1 Część A ust. 5 pkt. 5.11) ppkt. 17) klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia danej inwestycji w poniższym brzmieniu:

Zamawiający dodaje zapis do treści Zadania 1 Część A ust. 5 pkt. 5.11) ppkt. 17) w brzmieniu:

„(3) Przez szkodowość rozumie się procentowy stosunek wysokości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody niewypłacone do składki zapłaconej.”

10.23. W ppkcie 2) prosimy o dopisanie, że podany sposób wyliczenia składki za okres przedłużenia ponad 90 dni ma zastosowanie w przypadku, gdy szkodowość w ramach danej inwestycji nie przekroczy 50%.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

10.24. Ponadto prosimy o dopisanie, że limit bezskładkowego przedłużenia 90 dni jest limitem łącznym dla wszystkich kontraktów realizowanych w ramach danej inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

10.25. ust 5, pkt 5.11, ppkt 18) –prosimy o dopisanie na końcu pktu 1 słów” pod warunkiem, że sprawca pozostawił widoczne ślady odinstalowania/ wymontowania mienia a Ubezpieczający zgłosił zdarzenie na Policję niezwłocznie max w ciągu 24 godzin oraz o zmniejszenie limitu do 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu odnośnie zmiany limitu

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Zadania 1 Część A ust. 5 pkt. 5.11) ppkt. 18) i dodaje zapis w brzmieniu:

Po słowach „odinstalowania lub wymontowania” dodaje się słowa „pod warunkiem, że sprawca pozostawił widoczne ślady odinstalowania/wymontowania mienia, a Ubezpieczający niezwłocznie zgłosił zdarzenie na Policję.”

10.26. ust 5, pkt 5.11, ppkt 19) –prosimy o zmniejszenie limitu do 180 dni na wszystkie przerwy w realizacji kontraktu i 90 dni na pojedynczą przerwę



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

10.27. ust 5, pkt 5.11, ppkt 22) - Prosimy o dopisanie po słowie "umyślna" słów "oraz/ lub rażące niedbalstwo"

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu ust. 5), pkt.5.11 ppkt. 22) zgodnie z pytaniem 20 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1)

10.28. ust 5, pkt 5.11, ppkt 24) – prosimy o dopisanie kl. 106 (limit jak dla kl. 117) i 219 (franszyza jak dla klauzuli 004) - wg. wordingu Ubezpieczyciela

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie może odnieść się do treści pytania, nie znając treści wymienionych w pytaniu klauzul;

Zamawiający informuje ponadto, iż nie identyfikuje w OWU ryzyk budowlano – montażowych Warty treści kl. 219.

11. Pytanie Wykonawcy

Część B - Minimalne warunki i zakres ubezpieczenia

11. 1. ust 6, pkt 6.1 – prosimy o określenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do sprzętu, zaplecza, wyposażenia i urządzeń placu budowy (nie dotyczy maszyn budowlanych, które nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia) w wysokości: 10% wartości kontraktu i nie więcej niż 500 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wprowadza zmiany do zapisu Zadania 1 ust. 3 i dodaje pkt. 3.4. w poniższym brzmieniu:

„3.4. Ubezpieczenie będzie obejmowało materiały i prace zw. z organizacją i utrzymaniem ruchu tymczasowego, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy (nie dotyczy ciężkich maszyn budowlanych) w wysokości limitu 10% wartości danego kontraktu danej inwestycji i nie więcej niż 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (bez względu na ogólną wartość takiego ww. mienia – brak możliwości zastosowania proporcji w wypadku wypłaty odszkodowania).”

11. 2. ust 6, pkt 6.7- prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody w rusztowaniach i szalunkach istnieje w ramach i do limitu określonego powyżej, tj. 500 000 zł (dla sprzętu i wyposażenia)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza powyższe rozumienie zapisu ust. 6. Pkt. 6.7.

11. 3. ust 6 pkt 6.9 – prosimy o wykreślenie. Okres obowiązywania Umowy Generalnej jest określony w ust 1, pkt 1.1 Zadanie 1



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający wyjaśnia, iż pkt. 6.9. ust. 6 jest ściśle związany z pkt. 6.10 ust. 6, gdzie podkreślono różnicę okresu trwania Umowy generalnej (CAR/EAR) do okresu ubezpieczenia danej inwestycji i ochrony danego kontraktu vide odpowiedź na pytanie nr 5 powyżej.

11. 4 ust 6, pkt 6.10 – prosimy o wykreślenie w całości. Zapisy przedmiotowego punktu, są w niektórych miejscach sprzeczne z zasadami określonymi w pkt 1.3. Nie ma możliwości utrzymania ochrony w pełnym zakresie odniesieniu do robót kontraktowych które zostały odebrane lub rozpoczęła się ich eksploatacja (ochrona gwarantowana jest w ramach klauzul:116, 116/1 i konserwacyjnych/ pokrycia gwarancji).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu pkt. 1.3. zgodnie z pytaniem 7 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

Zamawiający wyjaśnia, iż ochrona w ramach klauzul 116, 116/1, 004, 003 i 201 powinna być zgodna z treścią wymaganą w przedmiotowym SIWZ oraz zgodna z OWU danego Ubezpieczyciela. Zamawiający w tym wypadku nie rozumie stwierdzenia: „Nie ma możliwości utrzymania ochrony w pełnym zakresie w odniesieniu do robót kontraktowych, które zostały odebrane lub rozpoczęła się ich eksploatacja”, gdyż SIWZ nie ma takich wymagań w swoich zapisach. SIWZ podaje, że ochrona ma być zapewniona zgodnie z treścią klauzul 116, 116/1, 004, 003 i 201.

11. 5. ust 6, pkt 6.11, ppkt 2) - czy wszystkie inwestycje będą realizowane w oparciu o FIDIC ? Jeśli nie prosimy o stosowną weryfikację nazewnictwa (w części klauzuli występuje Świadczenie Przejęcia, w część mówi się o podpisaniu protokołu końcowego/przyjęcia do eksploatacji).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że nie wszystkie inwestycje będą realizowane w oparciu o FIDIC.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu pkt.6.11 ppkt. 2) ust. 6. zgodnie z pytaniem 13 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (zmiana nr 1).

Ponadto prosimy:

11. 6 - o zmianę słów “z przyczyn mających miejsce” na słowa “ wskutek zdarzeń zaistniałych”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, że zaproponowana treść jest tożsama z zapisami SIWZ Załącznika nr 1 ust. 5 pkt. 5.11) ppkt. 2).

11. 7. - o zmianę limitu do 24 m-cy

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu



11. 8. ust 6, pkt 6.11, ppkt 5) – prosimy o wykreślenie słów „na jedno zdarzenie” i dopisanie, że limit 6 tygodni to łączny okres testów wraz z testami powtarzanymi

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

11. 9. ust 6, pkt 6.11, ppkt 7) – prosimy o ustalenie, że limit odnosi się do danej inwestycji

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu pkt. 6.11 ppkt.7) ust. 6) Załącznika nr 1 do SIWZ zgodnie z pytaniem 14 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1) oraz zgodnie z pytaniem 12 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 3 (Zmiana nr 2).

11. 10. ust 6, pkt 6.11, ppkt 9) – prosimy o zmianę limitu na:
20% wartości kontraktu max. 2 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji i nie więcej niż wartość faktycznie odebranych/ przekazanych do eksploatacji robot

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

11. 11. ust 6, pkt 6.11, ppkt 10) - Prosimy o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powierzchniowych, nie naruszających stabilności ubezpieczonego mienia ani nie zagrażających bezpieczeństwu jego użytkowników.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż nie definiuje zapisu kl. 119. Zamawiający informuje, iż poszczególne zapisy rozszerzeń zakresu ubezpieczenia powinny być zgodne z OWU danego Ubezpieczyciela i zapisami przedmiotowego SIWZ.

11. 12. Ponadto prosimy o wykreślenie słów “Poprzez pojęcie mienie otaczające rozumie się jakiegokolwiek mienie wymienione w niniejszej klauzuli znajdujące się na placu budowy lub w jego otoczeniu nie biorące udziału/ nie będące przedmiotem realizacji ubezpieczanej inwestycji” lub wprowadzenie zapisów, że klauzula dotyczy wyłącznie obiektów budowlanych stworzonych przez człowieka, tzn. nie dotyczy tzw. obiektów „naturalnych”

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i wprowadza zmiany do zapisu Zadania 1 część A ust. 6 pkt. 6.11) ppkt. 10) klauzula 119 w poniższym brzmieniu:

„Klauzula dotyczy wyłącznie obiektów budowlanych stworzonych przez człowieka, tzn. nie dotyczy tzw. obiektów „naturalnych””.

11. 13. Prosimy o zmianę limitu na:

20% wartości kontraktu max. 2 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.



11. 14. ust 6, pkt 6.11, ppkt 11) - Prosimy o zastosowanie wordingu Wykonawcy (Ubezpieczyciela) lub dopisanie, że ochrona nie obejmuje kosztów, jakie poniósłby Ubezpieczający/ Ubezpieczony na usunięcie pierwotnej wady, gdyby taka wada została wykryta przed wydarzeniem się szkody. Prosimy również o dopisanie, że Klauzula dotyczy nowych maszyn i urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu ust. 6), pkt.6.11 ppkt.11) Zadania 1 Załącznika nr 1 do SIWZ zgodnie z pytaniem 16 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

11. 15. Prosimy o zmianę limitu na:

5% wartości kontraktu max. 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu ust. 6), pkt.6.11 ppkt.11) Zadania 1 Załącznika nr 1 do SIWZ zgodnie z pytaniem 16 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

11. 16. ust 6, pkt 6.11, ppkt 14 - Prosimy o wykreślenie kosztów przeprojektowania oraz dopisanie, że koszty nie mogą przekroczyć normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż nie identyfikuje kosztów przeprojektowania w ust. 6 pkt. 6.11) ppkt. 14).

Zamawiający wyjaśnia, że zapis o kosztach przeprojektowania istnieje w ust. 6 pkt. 6.11) ppkt. 13).

11. 17. ust 6, pkt 6.11, ppkt 15) prosimy o dopisanie, że klauzula dotyczy kosztów poniesionych w związku ze szkodą, za którą ZU ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż nie ma potrzeby zmiany zapisu w klauzuli ust. 6 pkt. 6.11) ppkt. 15), gdyż klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie to dokładnie zapisy mówiące o kosztach związanych z usuwaniem skutków szkody, która „dotknęła” Ubezpieczonego

11. 18. Prosimy o zmianę limitu na:

20% wartości szkody max. 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

11. 19 ust 6, pkt 6.11, ppkt 16) – w ppkt2 klauzuli, jest odwołanie do pkt 11 - prosimy o doprecyzowanie, gdzie znajduje się przedmiotowy pkt. lub korektę.



Prosimy o dopisanie, że automatyczny wzrost wartości nie może przekroczyć 25% pierwotnej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Zadania 1 Część A ust. 6 pkt. 6.11) ppkt. 16) klauzula automatycznego wzrostu wartości inwestycji w poniższym brzmieniu:

Zapis Zadania 1 Część A ust. 6 pkt. 6.11) ppkt. 16) po słowach „(2)Ubezpieczający...” tj. „zgodnie z pkt. 11 powyżej Płatność składki” otrzymuje brzmienie „{...}zgodnie z par. 3 Wartość zamówienia i warunki płatności Draftu umowy dla Zadania nr 1 Rozdział 13 Wzory Umów SIWZ,{...}”

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu ust. 6), pkt.6.11 ppkt.16) zgodnie z pytaniem 17 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

11. 20. ust 6, pkt 6.11, ppkt 17) –prosimy o zmniejszenie limitu 12 m-cy na 6 m-cy (ppkt 3)) oraz o zdefiniowanie szkodowości – proponujemy: procentowy stosunek wysokości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody niewypłacone do składki zapłaconej

Prosimy o zmianę zapisu „o ile szkodowość nie w ramach danej inwestycji przekroczy 50%” na „o ile szkodowość w ramach danej inwestycji nie przekroczy 50%”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu co do terminu przedłużenia.

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Zadania 1 Część A ust. 6 pkt. 6.11) ppkt. 17) klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia danej inwestycji w poniższym brzmieniu:

Zamawiający dodaje zapis do treści Zadania 1 Część A ust. 6 pkt. 6.11) ppkt. 17) w brzmieniu:

„(3) Przez szkodowość rozumie się procentowy stosunek wysokości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody niewypłacone do składki zapłaconej.”

11. 21. W ppkcie 2) prosimy o dopisanie, że podany sposób wyliczenia składki za okres przedłużenia powyżej 90 dni ma zastosowanie w przypadku, gdy szkodowość w ramach danej inwestycji nie przekroczy 50%.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

11. 22. Ponadto prosimy o dopisanie, że limit bezskładkowego przedłużenia 90 dni jest limitem łącznym dla wszystkich kontraktów realizowanych w ramach danej inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu



11. 23. ust 6, pkt 6.11, ppkt 18) –prosimy o dopisanie na końcu pktu 1 słów” pod warunkiem, że sprawca pozostawił widoczne ślady odinstalowania/ wymontowania mienia a Ubezpieczający zgłosił zdarzenie na Policję niezwłocznie max w ciągu 24 godzin oraz o zmniejszenie limitu do 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu odnośnie zmiany limitu

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Zadania 1 Część A ust. 6 pkt. 6.11) ppkt. 18) i dodaje zapis w brzmieniu:

Po słowach „odinstalowania lub wymontowania” dodaje się słowa „pod warunkiem, że sprawca pozostawił widoczne ślady odinstalowania/wymontowania mienia, a Ubezpieczający niezwłocznie zgłosił zdarzenie na Policję.”

11. 24. ust 6, pkt 6.11, ppkt 19) –prosimy o zmniejszenie limitu do 180 dni na wszystkie przerwy w realizacji kontraktu i 90 dni na pojedynczą przerwę

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

11. 25. ust 6, pkt 6.11, ppkt 22) - Prosimy o dopisanie po słowie “umyślna” słów “oraz/ lub rażące niedbalstwo”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu ust. 6), pkt.6.11 ppkt.22) zgodnie z pytaniem 20 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

12. Pytanie Wykonawcy

Część C - Minimalne warunki i zakres ubezpieczenia

12.1. ust 7, pkt 7.1 – prosimy o określenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do sprzętu, zaplecza, wyposażenia i urządzeń placu budowy budowy (nie dotyczy maszyn budowlanych, które nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia) w wysokości: 10% wartości kontraktu i nie więcej niż 1 000 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wprowadza zmiany do zapisu Zadania 1 ust. 3 i dodaje pkt. 3.4. w poniższym brzmieniu:

„3.4. Ubezpieczenie będzie obejmowało materiały i prace zw. z organizacją i utrzymaniem ruchu tymczasowego, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy (nie dotyczy ciężkich maszyn budowlanych) w wysokości limitu 10% wartości danego kontraktu danej inwestycji i nie więcej niż 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (bez względu na ogólną wartość takiego ww. mienia – brak możliwości zastosowania proporcji w wypadku wypłaty odszkodowania).”



12.2. ust 7, pkt 7.7- prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody w rusztowaniach i szalunkach istnieje w ramach i do limitu określonego powyżej, tj. 1 mln zł (dla sprzętu i zaplecza)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza powyższe rozumienie zapisu ust. 7. Pkt. 7.7.

12.3. ust 7, pkt 7.9 – prosimy o wykreślenie w całości. Zapisy przedmiotowego punktu, są w niektórych miejscach sprzeczne z zasadami określonymi w pkt 1.3. Nie ma możliwości utrzymania ochrony w pełnym zakresie odniesieniu do robót kontraktowych które zostały odebrane lub rozpoczęła się ich eksploatacja (ochrona gwarantowana jest w ramach klauzul:116, 116/1 i konserwacyjnych/ pokrycia gwarancji).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu pkt. 1.3. zgodnie z pytaniem 7 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

Zamawiający wyjaśnia, iż ochrona w ramach klauzul 116, 116/1, 004, 003 i 201 powinna być zgodna z treścią wymaganą w przedmiotowym SIWZ oraz zgodna z OWU danego Ubezpieczyciela. Zamawiający w tym wypadku nie rozumie stwierdzenia: „Nie ma możliwości utrzymania ochrony w pełnym zakresie w odniesieniu do robót kontraktowych, które zostały odebrane lub rozpoczęła się ich eksploatacja”, gdyż SIWZ nie ma takich wymagań w swoich zapisach. SIWZ podaje, że ochrona ma być zapewniona zgodnie z treścią klauzul 116, 116/1, 004, 003 i 201.

12.4. ust 7, pkt 7.10, ppkt 2) - czy wszystkie inwestycje będą realizowane w oparciu o FIDIC ? Jeśli nie prosimy o stosowną weryfikację nazewnictwa (w części klauzuli występuje Świadcstwo Przejęcia, w część mówi się o podpisaniu protokołu końcowego/przyjęcia do eksploatacji).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że nie wszystkie inwestycje będą realizowane w oparciu o FIDIC.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu pkt. 7.10 ust. 7) ppkt. 2) zgodnie z pytaniem 13 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

12.5. Ponadto prosimy o :

- o zmianę słów “z przyczyn mających miejsce” na słowa “wskutek zdarzeń zaistniałych”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż zaproponowana treść jest tożsama z zapisami SIWZ załącznika nr 1 ust. 5 pkt. 5.11) ppkt. 2).

12.6. - zmianę limitu do 24 m-cy

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.



- 12.7. ust 7, pkt 7.10, ppkt 5) – prosimy o wykreślenie słów „na jedno zdarzenie” i dopisanie, że limit 6 tygodni to łączny okres testów wraz z testami powtarzanymi

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

- 12.8. ust 7, pkt 7.10, ppkt 7) – prosimy o ustalenie limitu w wysokości 5 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu pkt. 7.10 ust. 7) ppkt. 7) Załącznika nr 1 do SIWZ zgodnie z pytaniem 14 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1) oraz zgodnie z pytaniem 12 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 3 (Zmiana nr 2).

- 12.9. ust 7, pkt 7.10, ppkt 9) – prosimy o zmianę limitu na:
20% wartości kontraktu max. 5 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji i nie więcej niż wartość faktycznie odebranych/ przekazanych do eksploatacji robot

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

- 12.10 ust 7, pkt 7.10, ppkt 10) - Prosimy o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powierzchniowych, nie naruszających stabilności ubezpieczonego mienia ani nie zagrażających bezpieczeństwu jego użytkowników.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż nie definiuje zapisu kl. 119. Zamawiający informuje, iż poszczególne zapisy rozszerzeń zakresu ubezpieczenia powinny być zgodne z OWU danego Ubezpieczyciela i zapisami przedmiotowego SIWZ.

- 12.11 Ponadto prosimy o wykreślenie słów “Poprzez pojęcie mienie otaczające rozumie się jakiekolwiek mienie wymienione w niniejszej klauzuli znajdujące się na placu budowy lub w jego otoczeniu nie biorące udziału/ nie będące przedmiotem realizacji ubezpieczanej inwestycji” lub wprowadzenie zapisów, że klauzula dotyczy wyłącznie obiektów budowlanych stworzonych przez człowieka, tzn. nie dotyczy tzw. obiektów „naturalnych”

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i wprowadza zmiany do zapisu Zadania 1 część A ust. 7 pkt. 7.10) ppkt. 10) klauzula 119 w poniższym brzmieniu:

„Klauzula dotyczy wyłącznie obiektów budowlanych stworzonych przez człowieka, tzn. nie dotyczy tzw. obiektów „naturalnych””.

- 12.12. Prosimy o zmianę limitu na:

20% wartości kontraktu max. 5 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu



12.13. ust 7, pkt 7.10, ppkt 11) - Prosimy o zastosowanie wordingu Wykonawcy (Ubezpieczyciela) lub dopisanie, że ochrona nie obejmuje kosztów, jakie poniósłby Ubezpieczający/ Ubezpieczony na usunięcie pierwotnej wady, gdyby taka wada została wykryta przed wydarzeniem się szkody. Prosimy również o dopisanie, że Klauzula dotyczy nowych maszyn i urządzeń

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu ust. 7), pkt.7.10 ppkt.11) Zadania 1 Załącznika nr 1 do SIWZ zgodnie z pytaniem 16 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

12.14. Prosimy o zmianę limitu na:

5% wartości kontraktu max. 5 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu ust. 7), pkt.7.10 ppkt.11) Zadania 1 Załącznika nr 1 do SIWZ zgodnie z pytaniem 16 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

12.15. ust7, pkt 7.10, ppkt 14) - Prosimy o wykreślenie kosztów przeprojektowania oraz dopisanie, że -koszty nie mogą przekroczyć normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż nie identyfikuje kosztów przeprojektowania w ust. 7 pkt. 7.10) ppkt. 14).

Zamawiający wyjaśnia, że zapis o kosztach przeprojektowania istnieje w ust. 7 pkt. 7.10) ppkt. 13).

12.16. ust 7, pkt 7.10, ppkt 15) prosimy o dopisanie, że klauzula dotyczy kosztów poniesionych w związku ze szkodą, za którą ZU ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż nie ma potrzeby zmiany zapisu w klauzuli ust. 7 pkt. 7.10) ppkt. 15), gdyż klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie to dokładnie zapisy mówiące o kosztach związanych z usuwaniem skutków szkody, która „dotknęła” Ubezpieczonego

12.17. Prosimy o zmianę limitu na:

20% wartości szkody max. 10 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.



12.18. ust 7, pkt 7.10, ppkt 16) – w ppkt b klauzuli, jest odwołanie do pkt 11 - prosimy o doprecyzowanie, gdzie znajduje się przedmiotowy pkt. lub korektę.

Prosimy o dopisanie, że automatyczny wzrost wartości nie może przekroczyć 25% pierwotnej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Zadania 1 Część A ust. 7 pkt. 7.10) ppkt. 16) klauzula automatycznego wzrostu wartości inwestycji w poniższym brzmieniu:

Zapis Zadania 1 Część A ust. 7 pkt. 7.10) ppkt. 16) po słowach „(2)Ubezpieczający...” tj. „zgodnie z pkt. 11 powyżej Płatność składki” otrzymuje brzmienie „{...}zgodnie z par. 3 Wartość zamówienia i warunki płatności Draftu umowy dla Zadania nr 1 Rozdział 13 Wzory Umów SIWZ,{...}”

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu ust. 7), pkt.7.10 ppkt.16) zgodnie z pytaniem 17 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

12.19. ust 7, pkt 7.10, ppkt 17) –prosimy o zmniejszenie limitu 12 m-cy na 6 m-cy (ostatnie zdanie) oraz o zdefiniowanie szkodowości – proponujemy: procentowy stosunek wysokości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody niewypłacone do składki zapłaconej

Prosimy o zmianę zapisu „o ile szkodowość nie w ramach danej inwestycji przekroczy 50%” na „o ile szkodowość w ramach danej inwestycji nie przekroczy 50%”

W ppkcie b): prosimy o dopisanie, że podany sposób wyliczenia składki za okres przedłużenia powyżej 90 dni ma zastosowanie w przypadku, gdy szkodowość w ramach danej inwestycji nie przekroczy 50%.

Ponadto prosimy o dopisanie, że limit bezskładkowego przedłużenia 90 dni jest limitem łącznym dla wszystkich kontraktów realizowanych w ramach danej inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu co do terminu przedłużenia.

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Zadania 1 Część A ust. 7 pkt. 7.10) ppkt. 17) klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia danej inwestycji w poniższym brzmieniu:

Zamawiający dodaje zapis w brzmieniu:

„(3) Przez szkodowość rozumie się procentowy stosunek wysokości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody niewypłacone do składki zapłaconej.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu co do wnioskowanych zmian z ppkt b).

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

12.20. ust 7, pkt 7.10, ppkt 18) –prosimy o dopisanie na końcu pktu 1 słów” pod warunkiem, że sprawca pozostawił widoczne ślady odinstalowania/ wymontowania mienia a Ubezpieczający zgłosił zdarzenie na Policję niezwłocznie max w ciągu 24 godzin oraz o zmniejszenie limitu do 100 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia dla danej inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu odnośnie zmiany limitu



Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Zadania 1 Część A ust. 7 pkt. 7.10) ppkt. 18) i dodaje zapis w brzmieniu:

Po słowach „odinstalowania lub wymontowania” dodaje się słowa „pod warunkiem, że sprawca pozostawił widoczne ślady odinstalowania/wymontowania mienia, a Ubezpieczający niezwłocznie zgłosił zdarzenie na Policję.”

12.21. ust 6, pkt 6.11, ppkt 19) – prosimy o zmniejszenie limitu do 180 dni na wszystkie przerwy w realizacji kontraktu i 90 dni na pojedynczą przerwę

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

12.22. ust 7, pkt 7.10, ppkt 22) - Prosimy o dopisanie po słowie “umyślna” słów “oraz/ lub rażące niedbalstwo”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisu ust. 7), pkt.7.10 ppkt.22) zgodnie z pytaniem 20 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 2 (Zmiana nr 1).

12.23. ust 7, pkt 7.10, ppkt 24) – prosimy o dopisanie kl. 106 (limit 500m) i 219 (franszyza jak dla klauzuli 004) wg. wordingu Ubezpieczyciela

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie może odnieść się do treści pytania, nie znając treści wymienionych w pytaniu klauzul.

Zamawiający informuje ponadto, iż nie identyfikuje w OWU ryzyk budowlano – montażowych Warty treści kl. 219

12.24. ust 7, pkt 7.10, ppkt 20) – prosimy o dopisanie słowa „budowy” przed słowami „i montażu”

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Zadania 1 Część A ust. 7 pkt. 7.10) ppkt. 20) i dodaje zapis w brzmieniu:

Po słowach „ubezpieczenia ryzyk” dodaje się słowo „budowy”.

12.25. Ust 8 - prosimy o ustalenie, że franszyzy redukcyjne odnoszą się do każdej szkody (z zastrzeżeniem zapisu dot. serii zdarzeń szkodowych w czasie następujących po sobie 48 godzin)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający podkreśla, iż franszyzy redukcyjne są „na każde zdarzenie” szkodowe „nie więcej niż...”



12.26. Ust 8, pkt 8.1. Część A
Ust 8, pkt 8.2. Część B
Ust 8, pkt 8.3. Część C

Ppkt 5) – prosimy o wykreślenie „kradzieży zwykłej”, gdyż przedmiotowe ryzyko (w odróżnieniu od kradzieży odnoszącej się do zainstalowanego/ wbudowanego mienia) nie podlega ubezpieczeniu

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Zadania 1 Ust 8, pkt. 8.1), pkt. 8.2) i pkt. 8.3) i wykreśla słowa „kl. kradzieży zwykłej”.

Ppkt 8) – prosimy o wykreślenie „maszyn”, które nie podlegają ubezpieczeniu

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Ust 8, pkt 8.3. Część C pkt 1) - prosimy o zwiększenie górnej franszyzy kwotowej z 100 tys zł na 200 tys zł

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

12.27. Ust 9 pkt 9.1 ppkt 2) – prosimy o wykreślenie „maszyn” i „mienia pracowniczego” z uwagi na brak przedmiotowego ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

13 Pytanie Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

13.1 Prosimy o wyjaśnienie kwestii planowanych inwestycji – w punkcie 3.1 /str. 4 /podawane są planowane inwestycje z określeniem ich wstępnej wartości, po czym w nawiasach (do Części A i Części B) określony jest Plan docelowych inwestycji wraz z szacunkowym kosztem. Czy plan docelowy dotyczy rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji na lata 2016-2018?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3, 4, 7.8, 7.9. powyżej Zamawiający wyjaśnia, że na tę chwilę Zamawiający zgłasza inwestycje zgodnie z treścią listy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje ponadto w treści SIWZ o możliwościach ewentualnego rozszerzenia listy inwestycji w Części A – inwestycje liniowe i w Części B – inwestycje kubaturowe, jednak z uwagi na uwarunkowania proceduralne Zamawiający podaje tę informację jako plan do którego będzie dążył w przyszłym bliżej nieokreślonym czasie.

Lista inwestycji mówi o inwestycjach (kontraktach) rozpoczynanych w okresie 24 najbliższych miesięcy, z możliwością zakończenia w miesiącach późniejszych.



- 13.2. Czy do 2018 r planowane są jakieś inwestycje związane z ruchem lotniczym, morskim, kolejowym? Jeżeli tak to prosimy o podanie szczegółów takich inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje takich inwestycji.

- 13.3. Jaki będzie klucz doboru Wykonawców prac budowlanych? W jaki sposób sprawdzane będzie doświadczenie? Czy badana będzie szkodowość?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że będzie stawiał wykonawcom prac budowlanych/montażowych warunki udziału w postępowaniu dotyczące ich wiedzy i doświadczenia, kwalifikacji zawodowych i posiadania określonych uprawnień, w zakresie zgodnym z przedmiotem danego zamówienia. Konkretnie brzmienie warunków będzie każdorazowo ustalane bezpośrednio przed wszczęciem danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy prac budowlanych/montażowych będą zobowiązani złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków wraz z ofertami.

Zamawiający nie będzie badał historii szkodowości wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

- 13.4. Czy ubezpieczonymi rozumianymi jako Generalny Wykonawcy mają być również zewnętrzne biura projektowe, którym Zamawiający powierza wykonanie określonych prac?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż pod pojęciem Generalny Wykonawca ma na myśli Wykonawcę prac budowlano – montażyowych.

- 13.5. Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi wyłącznie w kontekście szkód wyrządzonych Inwestorowi przez Wykonawcę lub wyrządzonych Wykonawcy przez Inwestora. Tym samym nie będą objęte szkody wyrządzone pomiędzy Wykonawcami.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza takie rozumowanie zapisu ust. 4 pkt. 4.6. Zadania 2

- 13.6. Prosimy o podanie liczby pracowników Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż na maj 2016r. liczby te wynoszą:

- ZDiZ 268 pracowników
- DRMG 138 pracowników
- UM Gdańsk 1121 pracowników,

Zamawiający informuje, iż tylko część pracowników UM Gdańsk i ww. jednostek wykonuje zadania bezpośrednio związane z realizacją inwestycji.



- 13.7. Prosimy o wyjaśnienie czy suma gwarancyjna ma działać na zasadzie nadwyżki typu excess of loss czyli w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za roszczenie odszkodowawcze w części przekraczającej ustalony punkt zaczepienia, który wynosi 5 mln PLN (z wyłączeniem OC pracodawcy) ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza takie rozumowanie zapisu ust. 5 Zadania 2, z zastrzeżeniem, że polisa danego Wykonawcy z jakichkolwiek względów nie będzie działać.

Odpowiedź Zamawiającego – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę zapisu Zadania 2 Ust 5, pkt. 5.1) i dodaje po słowach „{...}I Leyera)” treść w brzemieniu:

„chyba że polisa Generalnego Wykonawcy danego kontraktu danej Inwestycji z jakiegokolwiek powodu nie zadziała, wtedy główna suma gwarancyjna: 50 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jako suma w polisie nadwyżkowej będzie ustanowiona ponad 500.000,00 zł”

Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę zapisu Zadania 2 Ust 6 i dodaje po słowach „...I Leyer 5 mln zł..” treść w brzemieniu:

„{...}lub 500 tys. zł, jeżeli polisa OC działalności Generalnego Wykonawcy nie będzie działać.”

- 13.8. Wnosimy o ograniczenie ochrony odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wyłącznie w stosunku do pracowników Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza takie rozumowanie zapisu ust. 5 pkt. 5.8. Zadania 2. Zamawiający informuje, iż za pracowników Zamawiającego rozumie pracowników UM Gdańsk, DRMG i ZDiZ Gdańsk.

- 13.9. Prosimy o wyjaśnienie jak rozumieć określone „minimalna wymagana suma gwarancyjna”? Czy Zamawiający wnioskuje o limity na jeden i wszystkie zdarzenia o wartościach wskazanych w punktach 5.4 - 5.10 / str. 28/?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż „minimalna suma gwarancyjna” to suma, która nie może być niższa od zakładanej w zapisach SIWZ, może być oczywiście wyższa.

Zamawiający potwierdza takie rozumowanie zapisów punktów ustępu 5.

- 13.10. W kontekście OC projektanta prosimy o potwierdzenie czy oczekiwany zakres pokrycia dotyczyć ma wyłącznie szkód osobowych i rzeczowych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67 Wykonawcy – Wyjaśnienia nr 3 (Zmiana nr 2) – informuje, iż rozszerzenie ust. 5. ppkt. 5.9) Zadania 2 OC projektanta dotyczy szkód osobowych i rzeczowych.



13.11. Czy Zamawiający posiada biuro projektowe? Czy oczekiwany zakres ochrony dotyczyć ma wyłącznie Zmawiającego/Inwestora?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie posiada własnego biura projektowego.

Oczekiwany zakres ochrony nie dotyczy wyłącznie Zamawiającego/Inwestora. Zamawiający wyjaśnia, iż przy ewentualnych kontraktach EPC i/lub np. przy projektach wykonawczych, także w tym aspekcie chce zapewnić posiadanie ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Z poważaniem

DYREKTOR
BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marek Komorowski