

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby GCUW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** GCUW
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 365360218
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** al. gen. J. Hallera 16/18
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Gdańsk
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 80-426
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL633 - Trójmiejski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.gdansk.pl/gcuw>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e6119552-4c4c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00028913
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-01-20

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00280252/02

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby GCUW

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa 5 sztuk komputerów przenośnych wraz z myszkami i torbami

3.9.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa 30 sztuk komputerów AIO wraz z myszkami i klawiaturami

3.9.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-29

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): CT ALFA Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9271932157

4.3.3.) Ulica: Sikorskiego 9

4.3.4.) Miejscowość: Świebodzin

4.3.5.) Kod pocztowy: 66-200

4.3.6.) Województwo: lubuskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 195570,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00334170/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-01-18

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku § 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. Zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - ze względu na sytuację epidemiczną i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w postaci usprawiedliwionej nieobecności osób biorących udział w realizacji zamówienia tj. Prezesa Zarządu CT Alfa oraz opóźnień w fabryce realizującej zamówienie na rzecz GCUW;

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu wykonania umowy z pierwotnego - 29.12.2021 r. na maksymalny do dnia 20.01.2022 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 195570,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

W dniu 21.12.2021 r. zawarto aneks zmieniający pierwotny termin realizacji umowy PN-08/GCUW/2021/1 do dnia 20.01.2022 r. Pierwsza partia sprzętu została dostarczona i odebrana w dniu 3.01.2022 r. (22 sztuki). Pozostałe 8 sztuk zostały zagubione przez firmę transportową Schenker i dotarły do zamawiającego w dniu 18.01.2022 r.